Zmluva o dielo ¢. 4/2017

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zédkonnika

(dalej len ,,zmluva” alebo ,ZOD“) za Ucelom realizacie stavby:

»Znizenie energetickej naro¢nosti budovy Obecného Uradu v Pruzine”

Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len objednavatel)
a

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny orgén:
Zastupca vo veciach

organiza¢no-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

Registracia:

(dalej len "zhotovitel”)

Obec PruZina

Pruzina 415, 018 22 PruzZina
obec

Michal Usiak, starosta
00317730

2020684754

Viktor Kvassay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
Povazské Podhradie 323, 017 04 Povazska Bystrica
Zivnost

Viktor Kvassay, majitel a riaditel

Bednar Milan, 0910 900 618, milan.bednar@vk-sok.sk
17970270

102 051 1525

SK 1020511525

Okresny Urad Pov.Bystrica, €islo Zivnost. registra: 306-5055

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednédvatela riadne a véas dielo
»Znizenie energetickej narocnosti budovy Obecného Uradu v Pruzine®, v rozsahu podla

projektovej dokumentacie tvoriacej prilohu ¢. 3 tejto zmluvy a rozpoctu vykaz/vymer, ktory tvori

prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"),
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

4.1

a taktiez zadvazok zhotovitela dodat objednavatelovi vSetky s tym suvisiace doklady
tykajuce sa najma realizdcie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k
uspesnému priebehu kolaudacného konania stavby.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za
dielo dohodnutu cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predloZzenou ponukou, podla projektovej
dokumentdcie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe ¢ 3 tejto zmluvy,
vypracovanej zhotovitelom, podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy,
v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych dradnych povoleni tykajucich
sa diela najma vsulade so stavebnym povolenim ako ajdalSimi povoleniami
a rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu zmluvy vydanymi do driia podpisania tejto zmluvy
o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, za Ucelom ziskania kolaudacného
rozhodnutia pre tuto stavbu v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a
riadne vykonanie diela. Zhotovitel sicasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od
objednavatela vo fotokopii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podlimitnych
zédkaziek podla zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v plathnom zneni

Clanok I11.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a v¢as v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: prevzatim staveniska do 10 dni odo diia
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
ukoncenie realizacie: do 6 mesiacov od ucinnosti zmluvy

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizécie diela toto
dielo riadne vykonat a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat toto
dielo objednavatelovi.

Postupové terminy realizdcie diela su uréené v harmonograme postupu prac, ktory je
prilohou €. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela, a mbze sposobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
CENA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v
zmysle zdkona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:



Cena bez DPH 159 795,87 EUR
DPH 20% 31959,17 EUR

Cena celkom vratane DPH 191 755,04 EUR

4.2
4.3

4.4

5.1

5.2

K fakturovanej cene bude Uc¢tovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatela o zvysSeni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou (priloha €. 3 tejto zmluvy) sa bude pri zvysSeni
alebo znizeni celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa

zmluvné strany nedohodnu inak.

K zmluve je priloZzena priloha ¢. 2 — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnd sucast. Priloha €. 2
je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkdch pre vsetky stavebné objekty jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel niektoru polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze,
dodavky materidlov atd., budl vykonané aich cena je uz zahrnutad v niektorych inych
polozkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych strdn vykonavané
pozadu, formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatelom
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutoéne vykonanych prac vidy najneskdor v posledny den prislusného
kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objedndvatel
k mesacnému supisu skutocne vykonanych prac predloZzenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi objedndvatelovi
opraveny mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacny
supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie
do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne vykonanych
prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. Vzmysle zmluvy o dielo su platby za
Ciastkové plnenia prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade vystavenej faktury
tak, Ze zhotovitel mdze vystavit prva faktaru az na zaklade objednavatelom potvrdeného
supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému driu v
mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 50% celkovej ceny
diela. Druhl faktiru je dodavatel opravneny vystavit na zaklade objednavatelom
potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému
dniu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 90% celkovej
ceny diela. Zaverec¢nu fakturu vystavi po protokoldrnom prevzati celej stavby ,Znizenie
energetickej narocnosti budovy Obecného Uradu v Pruzine”, pricom objem dodanych prac
a dodavok musi byt minimalne 5% zostavajlcej ceny diela.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Vykonané naviac prace
povodne nezahrnuté v Rozpocte budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom
vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy,
resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene.
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5.4

5.5

5.6

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

Faktury bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v styroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat nasledujlce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objedndvatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a ddtum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznadenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou préce,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a doddvok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoizstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je stucéastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt sucastou faktury
budd mat vyplnené policka tykajuce sa mnoistva a pri polozkach, ktoré nie su
predmetom faktdry bude uvedeny nulovy Gdaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne Udaje so zapocitanim predchdadzajucich faktar- pre Gcely Ziadosti o NFP.
Kumulativne supisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu bude zhotovitel vytvarat
len pre ucely sledovania ¢erpania rozpoctu objednavatelovi,

K faktire musia byt prilozené doklady umoznujlice posudit opravnenost fakturacie, najma

supis skutocne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat vyssie uvedené naleZitosti

alebo k nej nebudu priloZzené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je
opravneny vratit faktdru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury zacina plyndt driom
dorucenia faktury obsahujucej vsetky ndleZitosti a prilohy objednavatelovi.

Zaverec¢nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po podpisani oboma zmluvnymi
stranami protokolu o prevzati dokonlenej stavby ,ZniZzenie energetickej narocnosti budovy
Obecného uUradu v Pruzine”. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je zhotovitel opravneny
vystavit objednavatelovi Ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej faktury
objednavatefom zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za
prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za uspokojené.

Zhotovitel je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednévatel podla tejto
zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitela vykona (napr. €l. VI. ods. 6.3,
ods. 6.4, ¢l. Il. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktlury objedndvatela, ktorej
splatnost je 7 dni od jej vystavenia objednavatelom.



5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Objednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voci

zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci

objedndvatelovi. Zapocdet pohladdvok mozZe objednavatel uplatnit pri Ghrade faktary
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo

zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voci objednévatelovi oproti akejkolvek

pohladavke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, zZe:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych
povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu odstrariovania stavby,
Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd'.),

5.9.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie doddvok so
zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykondvani odbornych prac
obvykle treba vykonat,

5.9.4 u vsetkych poloZiek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich si zahrnuté vSetky pripadne potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletaéné a iné materialy,

5.9.5 mu je zname, Ze dielenski dokumentdciu, vykonavaci resp. realizacny projekt si
v pripade potreby obstard na vlastné ndklady aich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sucinnosti objedndvatela,

5.9.6 zavéazuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sulade s Rozpoétom /priloha €. 2/, ktory
je zavazny

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom zozname

0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie

registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v

zneni neskorsSich predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH“)) vedenom Finanénym riaditelstvom

Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto

zozname, zadrzat sumu vo vyske zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzana

suma bude bud na vyzvu prislusného danového Uradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o

DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskor den nasledujuci po dni predlozenia (i)

originalu pisomného potvrdenia prislusného darnového uradu, Ze zhotovitel ako danovy

subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a

(ii) preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z

pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism.

b) zdkona o DPH.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vzmysle bodu 5.12 vyzvat Uspesného uchadzaca ako

zhotovitela na zloZenie realizacnej zaruky (kaucie), t.j. zdbezpeky na zrealizovanie diela,

riadne splnenie svojich zavazkov a na riadne uskutoCnenie predmetu zmluvy. Na
zabezpecenie kvality realizovaného diela je Zhotovitel povinny do 5 dni odo dia prevzatia
tejto vyzvy Objednavatela zlozit na Ucet Objednéavatela finanénl zibezpeku na plnenie
zmluvy ako realizaCnd zaruku na riadne uskutocnenie predmetu zmluvy Uplne, vcas
a kvalitne, resp. predlozit Objednavatelovi bankovi zaruku.

Podmienky realizacnej zaruky - Realiza¢na zaruka (kaucia) bude sluzit na garanciu vecného,
financ¢ného a Casového plnenia realizacie, odovzdanie prislusnych dokladov a certifikatov,
dodrzanie kvality diela, odstranenie zavad, dodrzanie zmluvnych podmienok a vymozitelnost
zmluvnych pokut a sankcii.



5.13

5.14

5.15.

5.16.

5.17

5.18

6.1

6.2

Objednavatel si vyhradzuje pravo pisomne vyzvat Uspe$ného uchadzaca ako zhotovitela na
zloZenie kaucie, resp. predloZenie bankovej zaruky.

Kaucia je stanovena vo vyske 10% z celkovej ceny diela.

Objednavatel je povinny vratit kauciu resp. jej zostatok nasledovne:

a) do 3 dni odo dna prevzatia diela podla tejto zmluvy a podpise prislusného preberacieho
protokolu

Objednavatel je opravneny pouzit kauciu na Uhradu splatnych zaviazkov Zhotovitela, najma,
avsak nielen, na uhradu nakladov potrebnych na odstranenie vad, ak zhotovitel riadne a vcéas
vady neodstrani, na Uhradu Skody vzniknutd Objednavatelovi, na dhradu zmluvnych pokdut a
sankcii, na Uhradu pokut, ktoré budu udelené Objedndvatelovi prislusSnymi statnymi alebo
inymi orgdnmi v dosledku porusenia povinnosti Poskytovatela a pod.

V pripade, ak v désledku poutZitia kaucie v ¢ase do odovzdania diela sa jej vyska znizi na
menej ako 90% jej povodnej vysky, je Zhotovitel povinny ju na vyzvu Objednavatela doplnit
do povodnej vysky a to aj opakovane.

Podmienky bankovej zaruky - Bankovd zaruka poskytnutd Zhotovitelom bude vo vyske
zodpovedajucej podmienke zloZenej realizatnej zaruky (kaucie), t.j. 10% z celkovej ceny diela.
Bankova zaruka sluzi Objedndvatelovi na zabezpeclenie splnenia vsetkych zavazkov
Zhotovitela, ktoré mu voci Objednavatelovi vzniknd v zmysle tejto zmluvy. Poskytovatel sa
zavidzuje v bankovej zaruke dodrzat tieto podmienky:

a) bankova zaruka sluZi na zabezpecenie akéhokolvek zavazku Zhotovitela, ktory mu vznikne
voli Objedndvatelovi na zdklade zakona alebo tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela
uvedeného v tejto zmluve,

b) bankovd zaruka je neodvolatelnda a banka z nej poskytne plnenie na prva vyzvu
Objednavatela,

c) banka poskytne Objedndvatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predloZi vyzvu
Objednavatela adresovani banke na plnenie z bankovej zaruky a list Objedndvatela
adresovany Zhotovitelovi, v ktorom Objednavatel upozoriuje poskytovatela na nesplnenie
alebo neplnenie povinnosti Zhotovitela splnit zavazok voci Objednavatelovi, ktory mu vznikol
podla zdkona alebo tejto zmluvy.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Anton Petrovsky, evid. Cislo : 10741, ako stavebno- technicky dozor (za objedndvatela)
Ing. Milan Gurari, evid.c. 02202*10*, ako stavbyveduci (za zhotovitel'a)

p- Sadecky Emil, zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela;

Stavebno - technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela mozZe poverit svojim
zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela, ktori
pdsobia na stavbe ,ZniZenie energetickej ndarocnosti budovy Obecného uradu v Pruzine®.
Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov splfiajicich odbornd spdsobilost v
zmysle zdkona €. 136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje vykondvat vsetky prace na stavenisku
prostrednictvom o0séb s potrebnou kvalifikaciou a nalezite poucenych apouzivat na
stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju pozZiadavkdm na technicku
spbsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku
daného zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujicom technickom stave
(napr. budud znedistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich
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6.3

technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat
pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na
zdklade pokynu objedndvatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objedndvatel je
opravneny oznacit vSetky stroje a zariadenia zhotovitela uréené na poutzitie pri pracach podla
tejto zmluvy, ktoré objednavatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia
tohto odseku, dostatocne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu
tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznacenie a je povinny pocas celej
realizacie diela udrziavat toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne
viditelné a cCitatelné.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predloZit objednavatelovi na schvalenie

plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel je povinny na pisomnu Ziadost objednavatela objednavatelovi alebo
objednavatelom uréenému subdodavatelovi umozZnit na stavenisku vybudovat
uzamykatelny sklad ovymere minimdlne 10 m2, pricom takyto sklad nesmie
obmedzovat riadnu realizaciu stavby. Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny
vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon
stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial su
k dispozicii takéto priestory uobjednavatela, ten ich mdéze ponuknut a nasledne
prenajat zhotovitelovi.

6.3.2 Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konStrukcii, montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov
a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.4 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje
vlastné naklady wvytycit bez zbytotného odkladu po prevzati staveniska vsetky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit vyskové
body nevyhnutné pre vykondavanie diela.

6.3.5 SuUcasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeéi na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo
existujucich komunikacii.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak vsuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek
v suvislosti s realizaciou diela obstard a uhradi zhotovitel.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na
pozemkoch urcenych objednavatelom. Povolenie na docasné uZivanie verejnych
a inych ploch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel za dobu,
po ktoru je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje
zhotovitel v sulade s projektovou dokumentdciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylutne novy a bezchybny
materidl, zodpovedajuci slovenskym pravnym itechnickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentdcii.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, ¢istotu a bez zbyto¢ného
odkladu odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné
naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote urcenej zastupcom objednavatela,
vykond ich objedndvatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy
povazuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel
zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a
iny odpad. Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a
uspokoji aj naroky tretich osob.

Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zdklade pracovného ¢asu uréeného zhotovitelom,
pricom tento sa zavazuje rozvrhnut pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatelov
tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. Ill. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel mdzZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykondvaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a
st dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela si povinni pohybovat
sa po stavenisku vyluéne v pracovnom odeve vyrazne a Citatelne oznaéenom obchodnym
menom zhotovitela. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opatrenia na ochrany majetku
objedndvatela a tretich oso6b.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pozZiarnu ochranu diela a bezpec¢nost pri préci a
bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sidlade s ustanoveniami
prisludnych vieobecne zavidznych pravnych predpisov, najma vyhlasky SUBP a SBU &.
147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR ¢.. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel moZe pouzit iba materialy, ktoré spifiaju podmienky a
poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny
vykonavat skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a slstavne zabezpecovat kontrolu ich
dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vySpecifikované v zapise o
odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci je
zhotovitel povinny dodrziavat vieobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho
pracovnici nepotzivali alkoholické napoje a iné omamné Ilatky v pracovhom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a
zévady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri préaci a podla svojich moznosti
zUCastrovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali
ostatnych ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati
zakaz pozivania alkoholickych ndpojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej
povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie
zhotovitel.



6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce
skutocnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predlozit zastupcovi objedndvatela denny zaznam najneskor nasledujici denn po zapise.
Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 5 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v
stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuthlas s obsahom denného zaznamu, a
to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zudéastfiovat sa koordinaénych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel zvold koordina¢nu poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspor jeden deri pred
terminom konania koordinacnej porady doruci objednavatelovi pisomné ospravedinenie.
Zhotovitel bez zbytoc¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie diela urci zadpisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom prac zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplini
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3
pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodato¢ného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objedndvatelovi v dvoch vyhotoveniach
vietky doklady preukazujuce Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dnu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vsetkych skdsok
predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentdaciou a predloZzenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k Gcasti na skuskach
diela alebo jeho casti, pricom ucast zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skiskach a odovzdat ich zapisni¢ne
objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma
ak v Case, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo alebo
jeho ¢ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z
dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.



6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

7.1

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentdcii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela s zmluvné strany povinné spisat protokol asporn v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu oprdvnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele
bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych préc,

- sUpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objedndvatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materialov
a konstrukecii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zarucné listy, doklady
o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho ¢asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy
na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho ¢asti a dalSie doklady, ktoré sa vztahuju
na dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a s uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objedndvatelom,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezacne prace
na odstrafovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrdni, je objednavatel opravneny
objednat si ich odstranenie u tretej osoby.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednéavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat. Pracovisko
je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dria protokolarneho odovzdania diela
okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim doruéenym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podla tejto zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel
povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v
oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu
skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel nezodpoveda za Skody
vzniknuté zhotovitelovi v dsledku zastavenia realizacie diela. Objedndvatel je povinny vznik
dévodu na zastavenie realizécie diela zhotovitelovi preukazat.

Zhotovitel prehlasuje, Ze si je vedomy, Ze stucastou diela je aj Docasné dopravné znacenie,
ktoré je uz zahrnuté v cene diela podla ¢l. IV, bod 4.1 tejto zmluvy.

€lanok Vil.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude
mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré
vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynat odo dria nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
celej stavby ,Znizenie energetickej narocnosti budovy Obecného uradu v Pruzine”. Zaruéna
doba sa kondi uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa koné&i zaru¢éna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou
zaru€nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 25 mesiacov plynicej odo
dnia odovzdania celej stavby ,ZniZenie energetickej naroénosti budovy Obecného Uradu v
Pruzine”, zhotovitelom objednévatelovi. Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budu sucastou
dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zarucna doba sa predlzuje (t.j. vyssie
uvedeny termin jej ukoncéenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objedndvatel nemohol pre vady,
za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat celd stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajucu dielu
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich
pouziti trval.

Objednavatel" je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrarfiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytoéného odkladu po doruéeni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvoldvajucich nebezpecéenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24
hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavdzuje odstranit vadu v
¢o najkratSom technicky moznom c¢ase, vidy vsSak najneskdér do 3 dni od dorucenia
oznamenia vady objedndvatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom objedndvatela inak. Pri
vaddach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia
vady zhotovitelovi povaZzuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objednéavatel opravneny zZiadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opréavneny odstlpit od zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady
na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit na naklady
zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prdva uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel'i v pripade, ak
je vada diela neodstranitelna.

Clanok VII.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo v¢as, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,15% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty deri omeskania. Zhotovitel je
povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deri omeskania.
Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle €l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, md objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a
vykonov (finan¢ny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu
postupu prac zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy
den omeskania.
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8.10

8.11

8.12

9.1
9.2

Ak zhotovitel neza¢ne odstrariovat objednavatelom oznamenu vadu vcas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu vadu a kaZzdy zacaty den
omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, mda objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty dert omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v ¢l. 6.
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vseobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k
zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajice porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné porusenie
ktorejkolvek povinnosti uvedenej v¢cl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouZitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako sU pracovna obuv, pracovny odev,
ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), ma objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteflom vo vyske 33,- EUR za kaZzdu nepouZiti osobnu a
ochrannl pracovnld pomécku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak objedndvatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,-
EUR za kazidé preukdzatelné zistené poizitie alkoholu alebo inej omamnej alebo
psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu
uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby,
pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteflom vo vyske 100,- EUR za kazdy
der omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu uhradit.

Ak zhotovitel nepredloZi objedndvatelovi mesacny supis skutoc¢ne vykonanych prac vcas v
zmysle €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy deri omeskania. Zhotovitel ma povinnost tato
pokutu uhradit.

Ak zhotovitel nepredloZi objedndvatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o
poisteni zodpovednosti za Skodu uvedenu v ¢l. XIl. ods. 12.1 tejto zmluvy, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
Skody spbsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela objedndvatelovi.
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9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objedndvatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objedndvatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti. Za
Skodu sp6sobenu objednavatelovi sa povazuje akdkolvek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo
strany poskytovatela NFP, vzniknutd a uloZenad objedndvatelovi v dosledku nedodrzania
harmonogramu ukoncenia stavebnych prac. Objedndvatel je opravneny na pokrytie takto
vzniknutej Skody v pripade jej neuhradenia zhotovitefom na zdklade prvej vyzvy
objednavatela nasledne vyuzit bankovd zaruku zriadend zhotoviteflom podla bodu 5.6 tejto
zmluvy.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu sposobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zédvaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela,
ktord bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v

zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje

najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku Ill. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
postupu prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusSnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného
objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objedndvatela (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
uréenom zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. lll. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikolvek povinnost uvedend v €l. VI.
ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym
listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porusenie
niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. Il. ods. 2.6 tejto zmluvy a napriek
vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona napravu,

i) ak zhotovitel neodovzdd vcas objedndvatelovi technologické postupy realizacie prac
podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel v¢as neodstrani objednavateflom ozndmenu vadu,

k) ak objednavateflom ozndmena vada je neodstranitelna,
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I) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. XlIl. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze
objedndvatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenu svojou
¢innostou na diele a/alebo zmluvu o poisteni majetku v zmysle ¢l. XIl. ods. 12.1 tejto
zmluvy.

Objednavatel moze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak

zhotovitel v dbsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim

subdoddvatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze
zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo véas a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objedndvatela sa povaZuje

omeskanie objedndvatela s Uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s ustanovenim ¢l. V.

ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mdzu zmluvné strany odstlpit od zmluvy do 15 dni odo dnia,

kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mdZzu odstupit od zmluvy z toho istého dévodu iba

ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a

pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s

prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky

vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma
objednavatel ndrok na ndhradu nevyhnutnych ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme zabezpecenia pokracovania prdc na
predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbyto¢ného
odkladu na objedndvatela vlastnicke alebo iné préavo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam

a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachddzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotdm a

stavebnym dielcom, a to za obvyklt cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstlpenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel

narok na nahradu Skody sp6sobenu omeskanim realizdcie diela oproti terminu ukoncenia

realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poskodend strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého
zisku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, o
ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, s predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez
pisomného suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny
tak urobit na zaklade povinnosti uloZenej zakonom.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
postupit tretej osobe akukolvek pohladavku, ktorda mu voéi objednévatelovi vznikla alebo
vznikne na zdklade tejto zmluvy, alebo na zdklade ustanoveni zakona upravujucich prava a
povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

€lanok XIl.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel predloZi objedndvatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu, minimalne vsak vo vyske ceny diela bez DPH v zmysle tejto zmluvy,
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12.3

12.4

12.5

12.6
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12.8

a to za Ucelom krytia pripadnych $kod spbésobenych pri realizacii diela. Zhotovitel je povinny
udrziavat poistenie v platnosti po cely ¢as realizacie diela. Zhotovitel je taktiez povinny
uzavriet zmluvu o poisteni majetku, minimalne vo vyske dohodnutej ceny diela uvedenej v ¢l.
IV. tejto zmluvy, s dojednanou vyplatou poistného plnenia objednavatelovi (teda poistnym
vinkulovanym v prospech objednavatela) a predloZit o tom objednavatelovi doklad najneskér
15 dni po podpise tejto zmluvy, pricom toto poistenie je zhotovitel povinny udrziavat
v platnosti po cely cas realizacie diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne a véasné
platenie poistného podla prislusnych poistnych zmldv. Pre pripad, Ze zhotovitel nezaplati
poistné riadne a vcas alebo sa dopusti iného porusenia ktorejkolvek z poistnych zmliv, na
zédklade ktorého by mal poistovatel pravo ktorukolvek poistnd zmluvu vypovedat alebo
odmietnut vyplatenie poistného plnenia splatného podla ktorejkolvek poistnej zmluvy,
objednévatel ma pravo (avsak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na ucet
zhotovitela vykonat vsetky kroky smerujlce k odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitela
ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného dlZzného podla
ktorejkolvek poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel berie na
vedomie, 7e dielo bude financované v ramci prostriedkov poskytnutych z fondov EU. Na
stavbe budl uskutocnené len tie stavebné préce, ktoré urci objednavatel na zaklade
opravnenosti a neoprdvnenosti vydavkov projektu, vrozsahu vykazu vymer, ktory bol
sucastou ponuky zhotovitela a ktoré budu financované z prostriedkov NFP, a/alebo vlastnych
finan¢nych zdrojov. V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo
strany poskytovatela finanénych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods.
12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola vsulade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou driom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnou v den nasledujlici po dni jej zverejnenia a
akceptovania vysledkov verejného obstardvania zo strany poskytovatela pomoci bez vyhrad
(administrativna kontrola postupov verejného obstardvania) v sulade so zmluvou o
poskytnuti nendvratného financ¢ného prispevku. Objednavatel bezodkladne oznami vysledky
administrativnej kontroly postupov verejného obstardvania zhotovitefovi. Nevyhnutnym
predpokladom vykonu kontroly postupov verejného obstardvania zo strany poskytovatela
prostriedkov, z ktorych je financovand zakazka, je platnd a Ucinnd zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ktora opravnuje objednavatela na realizaciu projektu.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych ndsledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
Ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena
a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, Ze
takd okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne uUcastnikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhldsenia.

Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedend pri oznaceni
zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinnd zmluvnd
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15
dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis Uradne
osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedorucena plati,
Ze Ucinky dorucenia nastali tretim dfiom po jej odoslani.
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12.10

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dovodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nemd aani nebude to mat za nasledok
neplatnost, neddinnost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany
sU povinné v dobrej viere, reSpektujic zasady poctivého dobrych mravov rokovat tak, aby
bolo neplatné, neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym
ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o moZno najviac podobny
ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do
doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde,
pouZziju sa na nahradenie neplatného, nedcinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a institutov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom
sa pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm predchdadzajlcej vety.

Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha ¢. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH — képia
12.1.2 Priloha¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.1.3 Priloha €. 3 Projektova dokumentacia stavby

12.1.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac

Clanok XIIl.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel sa zavizuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany

opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych

pravnych predpisov SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu kontroly/auditu/

overovania na mieste povinny najméa preukdzat opriavnenost vynaloZenych vydavkov a

dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost osdb zodpovednych za realizdciu aktivit

Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu/

overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh

vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste moéZu vykonat

kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac asluzieb na mieste realizicie diela

kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného

prispevku. Uvedend doba sa prediZi v pripade ak nastany skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 90

Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o cas trvania tychto skutoc¢nosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predloZil origindlne doklady a inu
potrebni dokumentaciu, zaznamy dat na paméatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo
iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady
sUvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/
overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/
overovania na mieste,

d) vyhotovovat képie Gdajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/
overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Objednavatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,
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¢) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

13.6  Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam oprdvnenym na vykon kontroly/auditu/
overovania na mieste informdaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7  Zhotovitel sa zavézuje objednavatelovi predkladat elektronicku verziu (vo formate MS Excel)
podrobného rozpoctu, ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, pocas ktorej dojde pocas realizdcie predmetu tejto zmluvy.

V PruZine, dna 29.5.2017

za objedndvatela : za zhotovitela :

Obec Pruzina Viktor Kvassay VK-SOK
staveb. a obch. kontraktor

Usiak Michal, starosta obce Viktor Kvassay, majitel a riaditel
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