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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle $ 536 a nasl. zlkona i.513/1991 Zb. Obchodny z5konnik v zneni
neskor5ich predpisov

6islo: ASFA 3/20't9

na stavbu : ,,Oprava, ldrlba a rozilrenie miestnych komunikicii"

Evidovan! v OR OS Trendin, oddiel Sro, vlozka a.264341R

II. PREDMET DIELA

objedndvatel'na z6klade osobn6ho jednania zad6va zhotovitel'ovi realizSciu diela

,,Oprava, fdrZba a roziirenie miestnych komunik6cii" v rozsahu ponukov6ho rozpoat-
zhotovitel'a zo dha 06.05.2019

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrZat' podmienky v rozhodnutiach spr6vnych org5nov vydanlch
pred a podas realizAcie diela tlkajricich sa dinnosti zhotovitel'a len pokial'ich objedndvatel'

vdas a predpisan!m sp6sobom dorudil zhotovitel'ovi
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I. ZMLUVNE STRANY

Zmluvn6 strany

Obec PruZina
Ptuzina 415, O81 22 Pruzina
Michal Usiak - starosta obce

2020684754

ASFA - KDK, s.r.o.
Murga5ova 881/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom
Rastislav Dzurko, konatel'om spolodnosti

46 704 507
2023558823

1/ Objednavatel:
Sidlo:
Zastfpen6:

d. tl6tu:
tco:
Dtc:

Zhotovitel:
Sid lo:
Zastipenf:

eisto iitu:
tco:
DIC:

Osoby opr6vnen6 rokovat vo veciach tec.hnickfch: Michal USiak

Bankov6 spojenie

2l

Osoby opr6vnen6 rokovaf vo veciach technicklich: Rastislav Dzurko
Bankov6 spojenie:



III. VYKONANIE DIELA

1. Realiz6ciu prdc podl'a 6ldnku ll. tejto zmluvy zabezpeti ASFA - KDK s r'o ' MurgaSova

881/9, 018 41 Dubnica nad V6hom. Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyved[ceho

Rastislava Dzurku, 6. tel.: 0903 949 604, ktor| ho bude zastupovaf pri preberani

staveniska, riadeni prdc, vystavenifaktirry a odovzdani diela

l. Technickli dozor objedndvatel'a na stavbe bude zabezpedovat Michal Uiiak' d tel 0905

708598,ktor!jeoprdvnenliodovzdatstavenisko,kontro|ovatrea|iz6ciupr6c,podpisovat'
srlpis vykonanych pr6c a prebraf zrealizovane dielo'

2. Dielo vykone zhotovitel'za dojednan0 cenu na svoje nebezpe6enstvo'

IV. CENA DIELA

1. Cena za dielo, ktor6 je podl'a 6l ll predmetom tejto zmluvy' je stanov-en6 v sulade so

zekonom Nirodne.j raoy Sn d 18/i996 Zz o cenAch vzneni neskorsich predpisov a

vyh|dskyMinisterstvafinanciiSRd'87/19962'z',ktorou,savykondvaz6konNdrodnej
iiJV Sfou"n"fej republiky e. 18/1996 Zz o cenlch v zneni neskor5ich predprsov

2. Na z6klade vzdjomnej dohody cena za zhotovenie diela podl'a prilohy 6 1 ktorou su

ponukovd rozpodty zhotovitela zo dria 06 05 2019 eini :

Cena diela bez DPH :

2Oo/o DPH
Celkom:

,41 na2 00 €

I216,81 €
49 300,80 €

3. Zhotovitel' po ukoneeni p16c vystavi kone6ni fakt0ru podl'a silpisu skutoene

zrealizovanich p16c overenlch a potvrdenfch z6stupcom objedn6vatel'a

4. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze v5etky pr5ce 
.a 

dod6vky pisomne poZadovane

"oi"i"a""t"Lom 
nad.mtrun" aonoonutf rozsah (roz5irenie predmetu plnenia) a ktorfch

potreba realizaci" u.n,xn" u p'tOenu Wkonavania diela bud0 povaZovan6 za naviac

[rj". ruuui". prace a OoOavt<y sa zhoiovitel' zavezuie pre objedn6vatel"^:yf.".::1..:1

Iar,iJ" pirornn6ho dislovan6ho dodatku k tejto zmluve, podpisanom opravnenyml

zastupcami oboch zmtuvn,lJ strdn ktor6ho predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah

. t"ttiny plnenia naviac pr6c a odpo6et nerealizovanfch prdc a dodltvok

5'Preoceiovaniepracaooddvoknaviacakoiodpodtynerea|izovanfchprdcadodavok
si zAvdzn' jed notkove ceny uveden6 v prilohe 6 1 tejto, zmluvy lf," o:9n:l::.n"uiu'
pr6c, pre ktor6 neboli dohodnute zmluvn6 ceny' predioZi zhotovitel' nov6 ceny' kto16

objedndvatel' odsihlasi

6'Zhotovite|,budeaKceptova|znileniecenyvpripad-e,Zedastpredmetudie|a-sana
podnet objednav"t"r'" n"nrA" i"ltitou"t; prltom plati postup uveden! v odseku 5 tohto

6ldnku.
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V. EAS PLNENIA

'1 . Zhotovitel' sa zavazujE zrealizoval dielo v lehote :

staveniska.
do 30 dni od pisomn6ho odovzdania

2. Lehota plnenia za6ina diom podpisu zmluvy, odovzd6vajiceho protokolu staveniska a
kondi sa podpisanim zapis,nice o odovzdani a prevzati diela.

3. V pripade, 2e :

- mnoZstvo, alebo povaha prdc dodatodne vyZiadanlch objednavatel'om
- zdrZanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termine, chyby, alebo prekaZky

spOsoben6 objednavatel'om
- zvl65tne okolnosti nezavinen6 ooru5enim oovinnosti zhotovitel'a. alebo niekoho.
za koho zhotovitel' zodpoved6 sf tak6, 2e zhotovitel' md pravo na predi2enie vlistavby
diela, u16i objedn6vatel' po prerokovani so zhotovitel'om prediZenie lehoty v11'stavoy
pisomnfm dodatkom k tejto zmluve.

1. Objedndvatel' prehlasuje, 2e na realizidu stavby, ktor6 je predmetom zmluvy md
zabezpeden6 finandn6 prostriedky.

2. Stavba bude vy06tovanS v konednej faktfre po zrealizovani diela, na zeklade
potvrden6ho sLipisu skutodne zrealizovanych prAc.

Objedn6vatel' je povinnf uhradit' konedni fakttru do 30 dni odo dia jej dorubenia.
Prilohou fakt0ry bude potvrdenli' sripis skutodne zrealizovanych prac potvrdenych
zestupcom objednavatel'a. V pripade pochybnosti o dorudeni sa mA za to, 2e faktira bola
doru6end treti deri po jej dokladovatel'nom odoslani zo strany zhotovitel'a.

V pripade, 2e objedn5vatel' nedodrZi splatnost' fakt0ry v sflade s odsekom 3. tohto
616nku, zhotovitel'md pr6vo vy0dtovat'0roky z omeSkania vo vfSke 0,5 % z dlZnej 6iastky
za ka2dy deh omeikania.

Do terminu uhradenia konednej fakt0ry je zabudovan! materi6l vlastnictvom zhotovitel'a
v celom rozsahu dodSvkv.

1.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

Pri prevzati a odovzdani diela uveden6ho v predmete zmluvy sa budf zmluvn6 strany
riadit prisluSnlimi ustanoveniami Obchodneho z5konnika.

Zhotovitel' pisomne 1 dei vopred, pred ukondenim diela ozndmi objedndvatel'ovi, kedy
bude dielo alebo jeho dast pripravend na odovzdanie.

Objedn5vatel' podl'a tohto oznSmenia do 3 dni vypise preberacie konanie. Odovzdanie
a prevzatie diela sa uskutodni formou pisomn6ho zdpisu o odovzdani a prevzati
podpisan6ho technicklm dozorom objednevatel'a a stavbyvedicim zhotovitel'a, v ktorom
budrl uveden6 pripadn6 vady a nedorobky diela s uvedenim lehoty na ich odstr6nenie.

Z1rutn1 doba zadina plyn t' driom odovzdania diela objedndvatel'ovi V pripade, Ze
obledn6vatel' bezd6vodne odmietne prevziat' dielo alebo po ozn6meni zhotovitel'a
o dokondeni diela nezvold ani po pisomnej vfzve zhotovitel'a, dorudenej objedn6vatel'ovi,
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preberacie konanie, je povinnli' uhradit' zmluvn{r pokutu vo vlSke

i"ik;rit n6rok zhoiovitel'a na n6hradu Skody Na u6ely tohto

pirotnli vfzvy rozumie vrdtanie sa dorudenky cestou posty'

s v,l'zvou na plnenie, neprevzat6ho objed n6vatel'om '

3.Z6rutn6lehotazaeinap|yn0fpodl,a$563ods.lobchodn6hoz5konnikapisomnlm
odovzdanim a prevzatim diela a je dohodnut6 na 24 mesiacov'

Vady diela, ktor6 sri zrejm6 pri odovzdani a p.revzali musi objednavatel' reklamovat

u.airi"" o odovzdani u prevtuti inak pravo zo zodpovednosti za tieto vady zanika'

Predmetom zaruky nie je beZn6 opotrebenie diela"ktor6 bolo sp6soben6 prevddzkou

dopravnlichprostriedKov,aleboktor6vyplfvazprocesuprirodzenehostarnutiaasfaltovej
zmesi. Zhotovit"r' n"pt"u"iJ z6ruku 

'a'nezodpoved6 za podkladn6 vrstvy avady

sp6soben6 nekvalitnlm foaroZit ktore sU zrealizovan6' resp ich realiz6ciu si

zabezpe6uje objednavatel'.

4. Ozn6menie vdd musi byt podan6 len pisomnou formou a v zAruinei lehote' inak le
' ;;i;i;; Mrti obsahovit' oznadenie vady, ako sa prejavuje a n6vrh na vysporiadanre

vAd.

5. Zmluvn6 strany sa dohodli pre pripad vady diela' 2e podas z6ru6nej . 
doby m6

objednavate|,prdrvopoZadovatazhotovitel,bezplatneodstr6nitzisten6arek|amovan6
vadv, za kto16 zhotovitel' zodpovedd

1.000,- EUR. Tim nie je
odseku sa doru6enim

ako aj vrdtenie sa listu

l.Ob.jedn6vatel'sazavdzuiepisomneodovzdatzhotovitel'ovivypratan6staveniskozbavene
prSv tretich osOb.

IX. RIESENIE SPOROV

1.

2

2.

1.

Sporyzmluvnejpovahybud0zm|uvn6stranyrie5it.prednostnezmierovacimirokovan|aml
n" tiiovni obied'n6vateia a Statutdrneho orgenu zhotovitela

V pripade nerispesnosti zmierovacieho konania si uplatnia zmluvn6 strany naroKy na

prislu5nom s[de.

X. NAHRADA SKODY

Pri uplatneni a 0hrade 5k6d a ndrkladov sa zmluvn6 strany budti

ustanoveniami Obdianskeho zZrkonnika

Zhotovitel' nezodpoved6 za vady spdsoben6 dodrZanim nevhodnlich

ouilonavatet,om, ak zhotovitel' na-nevhodnost t!chto pokynov upozornil

;;;;;t;;l ;;;t, atebo ak zhotovitel'ttito nevhodnost nemohol zistit'

riadit prisluSnlimi

pokynov danych
a objednavatel' na

3. Obe zmluvn6 strany mozu 2iadat o preruSenie prac' avsak v plnom rozsahu zodpovedaj0

za SkodY t)''mto sposobene
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3.

.1. Vztahy neupraven6 touto zmluvou sa riadia prisluSnlmi ustanoveniami obchodn6ho
zakonnika.

Neoddelitel'nou s0dastou tejto zmluvy je cenov6 ponuka zhotovitel'a ako priloha d. 1.

Objedndvatel' je povinnf pristripit' na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a 6ase plnenia

v ti/chto pripadoch :

* ak sa zmeni rozsah pr6c oproti zmluve
* ak objedndvatel' odovzde oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebn6 ku zadatiu

stavby
ak d6jde k zastaveniu alebo preru5eniu pr6c z d6vodov na strane objednSvatel'a

v pripade nepredvidatel'nich udalosti

spory zmluvnej povahy bud0 zmluvn6 strany riesit' prednostne zmierovacimi rokovaniami'
na 1iovni Statutdrnych org6nov zmluvnyich stran. V pripade ne1spe5nosti tlichto rokovani

si uplatnia zmluvn6 strany n6roky na prisluSnom s[de.

Zmena z,vazkov te.jto zmluvy sa bude uskutodriovat formou plsomnfch dislovanfch
dodatkov. Po predlozeni n6vrhu dodatku zmluvnou stranou je druh5 zmluvnd strana
povinn6 do 7 dni od jeho dorudenia ozndmit svoje stanovisko.

T6to je vyhotovend v 2-och exempl6roch, z toho '1x pre objedndvatel'a a 1x pre

zhotovitel'a.

Obsah zmluvy bol obojstranne priiaty za zbvdzny a potvrdeny zmluvnlimi stranami.

Zmluva nadobrjda platnost driom jej podpisu zmluvnlmi stranami a tidinnost'nasledujocim
diom po dni jej zverejnenia v zmysle z6kona.

/l

5.

o.

V Dubnici nad Vdhom, dtia 31 .05.2019 V PruZine, dira 03.06.2019

7.

8.
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Kryci list rozpodtu v EUR

Slalba rPru:ina - oprava , udribaa rozsircn ie miestnych komunikacli

objekt: So 01r Jance K. ' k a. d. 240

l\,4ieslo: PruZjna - oprava komunikacii

JKSO I

Zmluva a.:Rozpodel: Spracoval lng. tubomir Durech Diar 06.05.2019

tcor 317730

DIC: 2020684754

ICO: 46704507

nra ')nr?iiaarl

r00:

DIC:

A ZRN Konstrukcie Specilikovani mate al SpolZRN B lN'lndividuelnenaklady

1 HSV| 7 777,A3 7 777,0?

2 PSV: . i

3 [.4CE]

4 l-e

-.

5 Sueel 7777,03 | |tttv

6

7

I

: 
Ptce nadia:

[,4!rerske vipomoce

Bez pevnej pod ahy

10 Sriaet.iadkov 6 ai 9:

C NUS - naklady umieslnen a stavby D ON - ostatne nAkady

11

12

13

14

15

Zariadenie I

Prevadzkovd vplyvy

Sfa:end podmenky

16 Ostatn6 nakady lvedend v rozpodte

1/ ln2inieska iin'osa

l8 P'ojeklove prace

19

20 Sucet riaokov 16 aZ '9 I

projektant, rozpoat rr cenar pediatkal

p0dprsi

datuml

:
21

22

23

24

Celkov6 nakbdy

Suiet rladkov 5, 10, 15 a 2At 7 777 
'O?

-p,- ,^0,. 7. 7 777.A3 ' 555 4'

DPrl 0"6 z

Suael riadiov 21 a2 23: I I332 tt

Odpodet - pripoaet

odberalel, obstardvatel dod6vatel, zhotov tel



OdberateF: Obec Pruiina Spracoval: lng. Lubomir Durech

Projektant JKSO I

Dodavate!': ASFA. KDK, s, r. o. Detum: 06.05.2019

Stavba r Pruiina . oprava , 0driba a roziirenie miestnych komunikecii

Objekt: S0 01: Jance K. . k a, d,240

ASFA - KDK, s.r.o. Prehl?d rozpodtovlich nakladov v EUR

Por.

aislo

Kod

cen.

K6d polozky Popis poloiky, stavebneho dielu, remesla,

' oikaz-Wmer

lVnozstvo

vYmera

Mem6

j,-.dnotka

Jednotkova

cena

Spolu DPH

%

PRACE A DODAVKY HSV

. I,ZEIVNEPRACE

1 221 11315-1114 Frdzovanie ziv. krytu hr. do 50 mm,5. do 750 mm alebo do 500

m2

3,200 m2 9,31 29,79 20

29,79

4 - VOOOROVNE KONSTRUKCIE

2 321 45762-1411 Plastov6 tesnenie zasfaltobet6nu uprcva Skerasfaltovou 3'200 m 1'75 5,60 20

zelievkou do 1kg

4,VODOROVNE KONSTRUKCIE spolui 5,60 5,60

5 - KOr!4UNrMClE

3 221 56983-1111 Spelnenie k|ajn ic alebo komunik. strkodriou hr. 100mm 35,000 m2 3'82 133,70 20

4 221 57275-3111 vyrovnanie povrchov stiv. krytov asfaltovym betonom 45,965 I 86'00 ' : gsZ'gg 20

5 272 57321-1111 Postrek:iv a0i spojovaciz c€stndho aslaltu 0,54,7 kg/m2 246'250 n2 0'65 160,06 20

6 221 577144221 Asfaltovyber6nAcll(ABsll)hr.50mm,s.nad3m 246,250 n2 10,27 2 528,99 20

5 ' KOi\,lUNlKAClE spolur 6775,74 6775'74

9, oSTATNE KoNSTRUKCTE A PRACE

7 221 93890-9311 Odstrenenie ndnosu z povrchu krytu alebo podkl. bet6novdho 246,250 n2 0,40 98,50 20

alebo:ivian6ho

8 221 93890-9612 Odstranenie ulahnutdho nanosu z krajnic hr. 100-200 mm 70,000 m2 2,11 147,70 2A

9 013 97908-1111 Odvoz sute a vybu ranich hmot na skladku do 1 km 18'050 1 11,14 201'08 20

10 272 97908"7212 Nakladanie sute na dopravni prostdedok 18,050 t 3'72 67''15 20

11 221 99822-5111 Presun hmOl prc pozemnd kornunikacie a plochy letisk' kryt 60'710 t 1'77 107'46 20

:iviani

12 221 gg822-51g5 Priplatokza ka:dich dallich 5000 m, kryt poz. komunik6cie a 424'700 | 0'81 344'01 20

letisk:iviani

I - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 965,90 965,90

PRACE A DODAVKY HSV spolu: 7777,03 7 777,03

Za rozpoeetcelkom 7 777,03 7 777,03

1 - ZEI4NE PRACE sporu 29,79

Slnna 1



A - KDK, s.r.o.

Stavba : PruZina - oprava , udr:ba a rozJircnie miesmych komunikacij

Objekt: S0 02rHaviarJen a.697 - dopojenie
JKSO I

Spracoval: Ing. Lubomk Durech

',f_:__---.---....Konsru](cre Spedfkovani mate bt Sbnh,7e|\, B lN - Individuaine n6ktady

3 [.4CE:

:)
4 ln6l

8 Bez pevnejpodtahy

Sucet nadkov 6 az 9:
C NUS - naklady umiestnenia stavby

11 Zariadenie I

12 Prevedzkove vptyvy

'13 
I StaZen6 podmienky

'14

Suael dadkov 11 a2141

prolektanl, rozpoiliif cener

p00pis:

datum:

i

22 OPH 20%z:

23 OPH \ak z:

Sr'riot ri.n"^x i r^ rq ^ .^

A Ar< 71
' "25 

"l23 ,DPH 0a/,2:

24 Sudet riadkov 21 aZ 231

Kryci list rozpodtu v EUR



Odberatet: Obec Pru:ina Spracovali Ing. lubomir Durech

Projektant JKSo :

Dodavabli ASFA - KDK, s. r. o. Detum: 06.05.20'19

Slavba : Pruiin. . oprava , ridriba a roziirenie miestnych komunikecii

Objekt: SO 02: Haviar J5n 4.697 - dopojenie

ASFA - KDK, s.r.o. Prehl'ad rozpodtovich n6kladov v EUR

Por.

eislo

K6d

cen.

K6d polo:ky Popis polozky, stavebneho dielu, remesla,

" vikaz-vimer

[4no:stvo

vimera

It4ema

jednolka

Jednotkova

cena

Spolu DPH

%

PRACE A DODAVKY HSV

. 1 -ZE|VNE PMCE

1 221 11315-1114 Frdzovanie Ziv. krytu hr. do 50 mm, i. do 750 mm alebo do 500 10,000 m2 9,31 93,10 20

1 - ZEI\4NE PRACE spolur 93,10 93,t0

4.VODOROVNE KONSTRUKCIE

2 321 45762-1411 Plastovb tesnenie z asfaltobet6nu []prava Skarasfaltovou 10,000 m 1,75 17,54 20

zalievkou do 1kg

4 - VoDOROVNE KONSTRIJKCIE spolur 17,50 17,50

5 . KO]VUNIMC]E

3 221 56983-1111 Spevnenie krajnic alebo komunik. Strkodrtou hr 100mm 30,000 m2 3,82 114,60 20

4 221 57275-3111 Vyrovnanie povrchov st6v. krytov aslaltowm betonom 38,740 t 86,00 fj3t,Ol 20

5 272 57321-1111 Postrek iividni spojovaci z cestneho asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 174,A00 n2 0,37 64,38 20

6 221 571144211 Aslaltow beton AC 11 (ABS ll) hr. 50 mm, S. do 3 m 174,000 m2 11,18 1945,32 20

5 ' KOI\,1UN|KAC|E spolur 5455,94 5455,94

9 - oSTATNE KoNSTRUKcLE A PRACE

7 221 93890-9311 Odstdnenie nenosu zpovrchu krytu alebo podkl. bet6novdho 174,000 n2 0,40 69,60 20

alebo Ziviandho

8 221 93890-9612 odstranenie ulahnltdho nanosu zkrajnic hr. 100-200 mm 110,000 m2 2,11 232,14 20

9 013 97908-1111 odvozsute a vybrlranich hmot na skladku do'l km 29,000 t 11,14 323,06 20

10 272 97908-7212 Nakladanie sute na dopravni prostriedok 29,000 t 3,72 107,88 20

11 221 99822-5111 Presun hmot pre pozemn6 komunikacie a piochy lelisk, kryt 43,891 t 1,77 77,69 20

Ziviani

12 221 99822-5195 Priplatok za kazdych dalsich 5000 m, kryt poz. komunikecie a 3A7,237 | 0,81 248,86 20

leiisk ZvianY

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolur 1 059,19 1 059,19

PRACE A DODAVKY HSV spol!: 6 625,73 6 625,73

Za rozpodet celkom 6 625,73 6 625,73

n2

Slrana 1



A - KDK, s.r.o.
Kryci list rozpoitu v EUR

Objekt iSO 03:Paika Pnt' dJ07

01841 Dubnica nad Vahom

la^

lN - lnd vidualne naklady

6 Prace nadaas

l

7 Mura$ke vYpomoce

l

Suaet riadkov 6 aZ9l

I aev, 5110'10

2 jsl: . I r

3 MCE.

i-
D oN'ostatn6 nakbdy

L NIjS ' naklady umiestnenia stavby

16 I ort tnd n6kl.dy uu.dend v rozpoete

17 ln:inierska ainnost

18 Proiektovd Pdce

Sucet nadhov 16 a2 191

13 Stazend Podmienky

Suaet dadkov l l a:14:

E Celkov6 naklady

21

22 DPH 20%z:

23 oPH 0% zl

Suaet riadkov 5' '10' 15 a 20:

", ' suiet iadkbv 21 a2 23i

F I Odpoaet- Pripoaet



Odberatel: Obec Pruiina

Projektant:

Dodevatef: ASFA- KDK, s. r. o.

Stavba : Pruiina. oprava ,lidriba a roz6irenie mieslnych komunikecii

Objekt: SO 03: Paika pria. d. '107

ASFA - KDK, s.r.o. Prehlhd rozpoetovych nekladov v EUR

spracoval: Ing. uubomir Dur€ch

JKSO:

04tumi06.05,2019

Por.

eisb

K6d

cen.

K6d polo:ky Popis polozky, stavebnoho dielu, remesla,

' vikaz-vimer

[,4noistvo

vymera

[Iema

jednotka

Jednotkova

@na

Spolu OPH

%

PRACE A DODAVKY HSV

1 .ZEMNE PRACE

1 221 11315-1114 Frdzovanie ziv. krytu hr' do 50 mm' 5. do 750 mm.alebo do 500

m2

1 - ZEI4NE PRACE spolu:

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE

2 321 45762-1411 Plasfovd tesnenie z asfaltobetonu uprava Skarasfaltovou

zelievkou do 1kg

4 - VOoOROVNE KONSTRUKCIE spolul

Spevnenie krajnic alebo komunik. Sttkodrtou hr' 100 mm

Vyrovnanie povrchov dav. krytov asfaltowm beionom

Postrek:iviany spojovaci z cestn6ho asfaltu 0,5-0,7 k9/m2

Aslallovy bet6n AC 11 (ABS ll)hr.50 rnm, S nad3m

5 ' KoMUNIMCIE spolu:

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Odstrarnenie nanos! z povrchu krytu alebo podkl bet6novdh0

alebo zivi6neho

Odstdnenie ulahnuteho nrnosu z krajnic hr. 100-200 rnm

Odvozsute a vyburani'ch hmol na skladku d01 km

Nakladanie sute na dopravni prostdedok

Presun hm6l pre pozemne komunikacie a plochy letisk, kryt

Zividni

Priplatok za kazdich dalsich 5000 m, kry4 poz. komunikecie a

letisk 2ividni

I - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolui

PRACE A DODAVKY HSV spolu:

Za rozpocet celkom

7,000 m2

65,'t7

7,000 m

12,25

35,000 m2

33,590 t

122,500 n2

122,500 n2

4 360,15

122500 n2

70,000 m2

18,536 t

18,536 t

26,935 t

188,545 r

672,53

51't0,10

51t0,10

65,17 20

65,17

12,25 20

Q,rt

133,70 20

2888,74 20

79,63 20

1 258,08 20

4 360,15

49,00 20

147,70 20

206,49 20

68,95 2A

47,67 20

152,72 20

6i2,53

5'110,10

5110,10

9,31

1,75

5 - KO[4UNrKqClE

3 221 56983-1111

4 221 57275-3111

5 272 57321-1111

6 221 577144221

3,82

86,00

.0,65

10,27

0,40

2,11

11,14

3,72

1,77

0,81

7 221 93890-9311

8 221 93890-9612

I 013 97908,1111-

10 272 97908-7212

11 221 99822-5111

12 221 99822-5195
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A -KDK, s.f o. Kryci list rozpodtu v EUR



Spracoval: Ing. Iubomir burech

JKSO :

0itumr06.05.2019

ASFA - KDK, s.r.o. Prehl'ad rozpoetovych n6kladov v EUR

0od6vatef: ASFA - KDK, s. r. o,

Stavba : Pruiina. oprava , [driba a roziireni€ miestnych komunik,cii

objekt : SO 04i Richta.ska. rozSirenie miestnej komunikacie + odvodnenie

Por.

dislo

Kod

c€n.

Kod polozky Popis poloZky, stavebndho dielu, remesla,

vikaz"vYmer

lVnozstuo

vimera

MemA

jednotka

Jednotkove

c€na

Spolu DPH

"/"

PRACE A DODAVKY HSV

1 ,ZEI\4NE PRACE

1 221 11315-1114

2 221 11320-1111t 
.

3 272 13130-1201

4 272 13130.1249

5 272 13230-1141

6 272 13230-1109

7 001 17410-1001

I 001 17424-1121

3,000 m2

1,000 kpl

1,500 m3

1,500 m3

6,800 m3

6,800 m3

3,000 m3

3,800 m3

478,43

0,600 m3

57,50

3,000 m3

3,000 rn

't25,31

305,500 m2

39,690 1

61'1,000 m2

611,000 m2

611,000 m2

16195,46

20,000 m

4,000 kus

1,000 kus

1,000 kus

800,3'1

4,VODOROVNE KONSTRUKCIE

Frezovanie Ziv. krytu hr. do 50 mm, S. do 750mm alebo do 5!0

m2

Vybilanie olvoru prlemeru 200 mm do jestvujucej bet6n0vej

sachty pre zaustenie odvodiovacieho potrubla

Hibenie jam zapa'. v horn. tr. 4 do 100 m3

Priplatok za lepivosf horn. t..4

Hibenie rih iirka do 60 cm v hon. tr. 4 do 100 m3

Priplatok za lepivosl hominy tr.4 v rihach a. do 60 cm

Zasyp zhutnenijem, sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do

100 m3

Zasyp nezhulnenijem, Sachiet, rih, zarezov alebo okoLo objektov

do 100 m3

1 -ZEN4NE PRACE spolui

zakladovd peky z betdnu prosteho tr. C16/20

2 -ZAKLADY spolu:

Lozko pod potrubie, stoky v olvorenom vikope z pieskLl a

Strkopiesku

Plailovd lesnenie z asfaltobet6nu Liprava Skar astaltovou

zalievkou do ikg

4 - VoDORoVNE KONSTRUKCIE spolu:

Spevnenie krajnicalebo komunik. Strkodrtbu hr. 100 mm

Vyrcvnanie povrchov slav. krytov asfaltovym betonom

Postrek Ziviani spojovaci z cestndho asfaltu 0,5-0,7 kgim2

Aslaltovi beton AC 11 (ABS L)hr.40mm,5 do3m

Beton asfa iovi lozni ACL 22 (ABVH)S. do 3 m nemodlfk tr' ll,

hr.50 mm

5 - KOI\4UNlMClE spolul

[4onta: polrubia z kanalizacnich nirz PVC v otvorenom vikope

do 20% 0N 200, tesnenie g!m. kruzkaml

Rurka PVC kanalizaena spojgLrm. kruzkom 200x5,9x5000

Koleno kanallzadn6 plastovd 200x60"

zhotovenie vpusti uliinejz PVC DN 315, LyLlstenie DN 200

100,00

29,91

1,86

38,45

4,17

2,87

27,93 20

100,00 20

44,87 20

2,79 2A

251,46 20

28,36 20

8,61 20

4.41 2A

478,43

57,50 20

57,50

120,06

125,31

2 - ZAKLADY

I011 27531-3611

271 45157,3111

321 45762-1411

95,83

20

20

10

11

40,02

1,75

5 - KOIVUNIKACLE

12 221 56983-1111

13 221 57275-3111

14'272 57321-1111

15 221 577134211

16 221 57719-2125

8. RUROVE VEDENIA

17 271 87135-3121

18 N/AT 286 110250

19 liiAT 286 113660

20 271 89595-1200

1 167,01 20

3 413,34 20

226,07 20

5 529,55 2A

5 859,49 20

16195,46

15,00 20

277,52 2A

7,79 20

500,00 20

800,31

3,82

86,00

0,37

9,05

9,59

0,75

69,38

7,79

500,00

9 , OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

8 - R[ROVE VEDENIA spoluI
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- KDK, s.r,o. Prehl'ad rozpodtovich nakladov v EUR

Por,

aislo

K6d

cen.

K6d polozky Popis polo:ky, stavebneho dielu, remesla,

Wkaz-Wmet

Mnoistuo

vimera

1,,{ema

jednotk

Jednotkova

@na

Spolu DPH

%

21 221 93511-3211 osadenie odvodiovacieho bet6noveho:labu s krydm rostom 4,000 m 15,86 63,44 20

Sirky do 200 mm

22 MAI 5927A1417 Zlab pre vysoku zetai:elezni' s mreiou' d1.1000 mm' bezspadu 4'000 kus 100,00 400'00 20

23 221 93890-9311 Odddnenie nanosu z povrchu krytu alebo podkl. betonoveho 611,000 m2 0,40 244,40 20

alebo Zividneho 
&

24 221 93890-9612 Odstranenie ulahiluteho nenosu z krajnichr. 100-200 mm 346,000 m2 2,11 730,06 20

25 013 97908,1111 Odvoz sute a vybura0i'ch hm6t na skladku do 1 km 87,806 t 11,14 978,16 20

26 272 97918-7212 Nakladanie suie na dopravny prostiedok 87'806 t 3'72 326'64 20

. 27 221 99822-5111 Prcsun hmOt pre pozemne komllnikAcie a plochy letisk, kry't 157'449 t 1,77 278'68 20

iviani

28 221 gg822-51g5 Priplatok za kazdich dalsich 5000 m, kryt poz. komunikacie a 1102,143 1 0,81 892'74 20

. 
le(sk Ziviani

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PMCE spolur 3914,12 3914'12

PRACE A DODAVKY HSV spolur 21571,13

za rozpocet celkom 21 571,13

2't 571,13

21 571,13
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