

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“) na zhotovenie stavby

„Lesná cesta Samostriel I. – rekonštrukcia“

1. Objednávateľ: Spoločenstvo gruntu v obci Sádočné, p.s.
Sídlo: Sádočné 13, 01816 Sádočné
V zastúpení: Anton Sádecký, predseda
IBAN:
SWIFT (BIC):
IČO: 42284686
DIČ: 2024054373


(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: AF-CAR, s.r.o.
Sídlo: Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš
V zastúpení: František Čenka, konateľ
IBAN (pre euro): SK5011000000002624714553
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IČO: 36 399 621
DIČ: 2020127582
IČ DPH: SK2020127582
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odiel: Sro, vložka č. 12979/L.
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Preambula

- Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Lesná cesta Samostriel I. – rekonštrukcia**“ (ďalej ako „projekt“), Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 132/2015 - 07.07.2015, zn. 13895 - WYP. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj Zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v predmetnom postupe zadávania podlimitnej zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zmluvy.
- Na výkon činností Stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu Diela Objednávateľ vymenuje **Stavebný dozor**. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o Stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať súpisy prác Zhotoviteľa a vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene Objednávateľa, ktoré



môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ do 3 (troch) dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy poverí trvalým riadením prác na stavenisku **Stavbyvedúceho** s kvalifikáciou v zmysle požiadaviek verejného obstarávania. Stavbyvedúci Zhotoviteľa bude mať oprávnenie na výkon Stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ.
4. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a pre účely interpretácie majú nasledovné poradie záväznosti (uvedené v zostupnom poradí):
 - (a) Zmluva o Dielo, Zväzok III.
 - (b) Ocenený výkaz výmer (ďalej len „rozpočet“)
 - (c) Projektová dokumentácia stavby.Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov. Dodatky Zmluvy budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

I.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahrádza) a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov, podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom, za podmienok stanovených v tejto zmluve a na základe projektu stavby vypracovaného spoločnosťou LESEL s.r.o., Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce (ďalej len „projekt stavby“), dokladmi a dokumentáciou k stavbe a vykonať ďalšie činnosti súvisiace s predmetom Diela. Predmet Diela nezahŕňa kolaudáciu diela, ktorú zabezpečuje Objednávateľ.
2. Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil Objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku III. tejto Zmluvy a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov Objednávateľa.
5. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak po uzatvorení Zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť Objednávateľ aj v prípade, že vykonanie Diela



zmeneným spôsobom bude pre Objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

6. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa Zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných Objednávateľom (t.j. pri zmene projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečie.

II.

Lehoty plnenia


1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
 - 1.1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti na jeho prevzatie.
 - 1.2. Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **...10.... kalendárnych dní** odo dňa odovzdania staveniska (*doplňuje uchádzač*).
2. Doba omeškania, ktorú spôsobil Objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 1.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v Stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky Zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku II, odsek 1.
4. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie stavby. Termínový harmonogram prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať Dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ povinný práce na Diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do Stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto Zmluvou.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto Zmluvy sa Dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.
8. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

III.

Cena Diela a platby

1. Cena Diela (zmluvná cena) je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Celková cena v EUR bez DPH	1 030 000,00
-----------------------------------	--------------




neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 10 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany Stavebného dozoru i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny.

8. Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev a rozsahom vykonaných prác v rámci pôvodného rozpočtu, nebude to dôvod na podpis dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Stavebným dozorom.
9. Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve v súlade s vyššie uvedeným postupom.
10. Objednávateľom podpísaný dodatok k Zmluve týkajúci sa zmeny ceny u príslušného objektu, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných prác, pritom Zhotoviteľ na samostatných listoch bude uvádzať vykonané práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
11. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom rozpočte bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu.
12. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IV.



Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí Objednávateľ na základe faktúr, ktoré Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi a to za práce (Dielo) skutočne vykonané. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Stavebným dozorom Objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručenie, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Stavebným dozorom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je minimálne 1 (jeden) kalendárny mesiac.
2. Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi, za podmienky že bola objednávatelom schválená v zmysle odseku 1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže Objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 3. tejto Zmluvy, pričom Objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 8. a odseku 9. tohto článku, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
4. Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.



20% DPH v EUR	206'000,00
Celková cena v EUR s DPH	1 236'000,00

2. Cena Diela je zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (ďalej len „rozpočet“), projektovej dokumentácie stavby a ostatných častí súťažných podkladov. Náklady na položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ ocení nulovou hodnotou, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Jednotkové ceny zostávajú platné aj v prípade, že objednávateľ využije svoje právo na rozšírenie alebo zúženie predmetu zmluvy. Ceny a sadzby uvedené v rozpočte zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela obsahuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.
4. K zmene ceny Diela môže dôjsť:
 - a. v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania Stavebným dozorom,
 - b. v prípade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom,
 - c. v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela,
 - d. pri zmene zákonnej sadzby DPH,
5. Postup úpravy ceny Diela bude nasledovný:
 - 5.1 Každá zmena rozpočtu (okrem zmien rozpočtu vyvolaných premeraním vykonaných prác stavebným dozorom) bude zapísaná v Stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a Stavebného dozoru, prípadne inými účastníkmi výstavby (hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet a pod.).
 - 5.2 V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:
 - a. rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - b. rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - c. položkovito ocenený výkaz výmer navyše prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - d. položkovitý odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - e. sprievodnú správu,
 - f. kópiu zápisov zo stavebného resp. montážneho denníka,
 - g. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne), objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
6. Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať ceny z pôvodného rozpočtu. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
 - a. s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
 - b. s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.
7. Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých objektov Stavebnému dozoru na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti

- d. výsledky predpísaných a úspešne vykonaných skúšok,
 - e. zostatkové rozpočty predložené podľa objektov v elektronickej podobe Objednávateľovi za každé fakturačné obdobie, obsahujúce celkové prestavané množstvo a náklad, množstvo a náklad za fakturačné obdobie a zostatkové množstvo a náklad,
 - f. Stavebný denník (časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú na súpisoch vykonaných prác) musí popisovať najmä:
 - mesiac, deň, dátum,
 - počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
 - teplota vzduchu, počasie,
 - čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
 - podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.
10. Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude Zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom doručená Objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov.
11. Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 8. a odseku 9. tohto článku tejto Zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

V.



Odovzdanie a preberanie Staveniska

1. Pred začatím prác na Diela je Zhotoviteľ povinný prizvať Stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.
2. Zhotoviteľ pred začatím prác predloží Stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytyčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.
3. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
4. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

VI.

Realizácia Diela

1. Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov súhlas, k umiestneniu informačných tabúľ, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Pred začatím výkopových prác Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom oznámi príslušnému úradu plánovaný termín a rozsah vykonávaných prác v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhlášky Ministerstva kultúry




5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú, a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.
6. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom. Rozsah vykonaných prác schváli Stavebný dozor.
7. Faktúra schválená Stavebným dozorom bude splatná 60 dní od doručenia Objednávateľovi.
8. Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a to najmä:
 - a. obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, IČO, IČ DPH,
 - b. poradové číslo faktúry,
 - c. názov projektu „Lesná cesta Samostriel I. – rekonštrukcia“ a kód ITMS projektu,
 - d. číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
 - e. dátum dodania predmetu plnenia,
 - f. dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti,
 - g. výška ceny požadovaná v EUR v členení cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
 - h. bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená,
 - i. odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
9. Prílohou každej faktúry bude:
 - a. súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom, Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
 - položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými vo výkaze výmery ako neoddeliteľnej súčasťou tejto Zmluvy, súpis vykonaných prác Zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer,
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou tejto Zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k zmluve, musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve,
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany Stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti Stavebného dozoru v zmysle zákona č. 138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ a jeho podpisom,
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou,
 - systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.Zhotoviteľ je povinný v čase oprávnenia na vystavenie čiastkovej faktúry predložiť súpisy vykonaných prác na odsúhlasenie Objednávateľovi a odstrániť prípadné rozpory. Bez rozporov odsúhlasené súpisy vykonaných prác budú podkladom pre vystavenie faktúry.
 - b. správa za fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu prác vrátane finančného plnenia harmonogramu,
 - c. fotodokumentácia dokumentujúca postup zrealizovaných stavebných prác,




Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom Slovenskej republiky. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu alebo odcudzeniu a o náleze ihneď vyrozumie Stavebný dozor. V prípade, ak archeologický nález spôsobí prerušenie prác na diele, má Zhotoviteľ nárok na predĺženie lehoty výstavby o dobu, po ktorú boli práce prerušené.



3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.
4. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
5. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, kince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.
6. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.
7. Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:
 - a. na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
 - b. na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
 - c. na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
 - d. na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.Stavebný dozor pritom takýmto pokynom nesmie meniť účel a ciele Projektu definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
8. Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v Stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené navyše náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
9. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za účasti zainteresovaných osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch



- zvolávaných Stavebným dozorum za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
 11. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch (úplné znenie zákona č. 90/1998 Z.z.).
 12. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.
 13. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu Stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá, to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi Stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju Stavebný dozor nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
 14. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v Stavebnom denníku.
 15. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
 16. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.
 17. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa riadneho odovzdania predmetu Zmluvy alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia predmetu Zmluvy alebo príslušnej časti Objednávateľom podľa článku VII. tejto Zmluvy. Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
 18. Škody preukázane spôsobené Zhotoviteľom realizáciou predmetného Diela mimo staveniska a vzniknuté na majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb znáša v prípade preukázania Zhotoviteľ.
 19. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon prác pri realizácii predmetu zmluvy a prikázať Zhotoviteľovi, aby



- tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.
20. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške.
 21. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby Stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. (Stavebný zákon) v aktuálnom znení v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre Stavebný dozor. Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť Stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť Stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
 22. Záznamy v Stavebnom denníku je oprávnený robiť Stavbyvedúci, resp. ním poverená osoba. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam Stavebný dozor, autorský dozor, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a nimi prizvané osoby. Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.
 23. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
 24. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä zákon č. 124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, zabezpečiť ku dňu začatia stavebných prác techniku BoZP s platným oprávnením na vydávanie predmetnej činnosti. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj Stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe a uvedené v Stavebnom denníku.
 25. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy po vypracovať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a odovzdať ho Objednávateľovi.
 26. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní (zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov), v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných subdodávateľov (ďalej len „subdodávateľ“ alebo „podzhotoviteľ“) a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov), pričom pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
 27. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase



alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, informácií o vykonanom prieskume trhu a čestné vyhlásenie podľa bodu 26. tohto článku Zmluvy. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Objednávateľ neoznámí svoj nesúhlas do 3 pracovných dní odo dňa obdržania žiadosti o schválenie, má sa za to, že Objednávateľ nemá výhrady k výberu subdodávateľa a Zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie zmluvy.

28. Povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v bodoch 26. a 27. tohto článku zmluvy platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy.
29. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto Zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

VII.

Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoláva Stavebný dozor. Dátum a čas preberacieho konania Stavebný dozor písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 7 dní vopred.
2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi
 - a) projekt skutočného vyhotovenia na jednotlivé časti uskutočnených prác na úrovni realizačnej dokumentácie (tzn. aktualizovaná technická správa, situácie na podklade geodetického zamerania a katastrálnej mapy, pozdĺžne a priečne rezy, detaily a pod.) v 6 vyhotoveniach v tlači a 6 x v digitálnej forme
 - b) geodetické zameranie skutočného vyhotovenia na základe požiadaviek na zameranie skutkového stavu podľa Vyhlášky č. 300/2009 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Výstupy porealizačného geometrického zamerania Zhotoviteľ odovzdá v 6 vyhotoveniach v tlači a 6 x v digitálnej forme.
 - c) súčasťou projektu skutočného vyhotovenia budú tiež porealizačné geometrické plány vypracované podľa platných technických predpisov. Objednávateľ je zodpovedný za vyhotovenie geometrických plánov, v takej podobe, aby boli akceptované na zápis do katastra nehnuteľností v zmysle Vyhlášky č. 461/2009 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Porealizačné geometrické plány Zhotoviteľ odovzdá v 6 vyhotoveniach v tlači a 6 x v digitálnej forme vo formáte .dgn.
 - d) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
 - e) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - f) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác
 - g) Stavebný denník
 - h) plán užívania verejnej práce.




Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

3. O odovzdaní a prevzatí Diela, alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Preberací protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 - a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) uvedených v stavebnom povolení a v projektovej dokumentácii,
 - b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti, pričom povinnými osobami sú najmä Stavbyvedúci, Stavebný dozor, zodpovedný projektant a Objednávateľ,
 - c) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
 - d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
 - e) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
 - f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
 - g) miesto a čas preberacieho konania,
 - h) podpisy zúčastnených osôb.
4. V prípade, že predmet Zmluvy nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednávateľ predmet Zmluvy neprevezme. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky zistené vady, nedorobky a nedostatky.
5. O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstránené.

VIII.

Záruky za Dielo a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
2. Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť od dátumu vystavenia Preberacieho protokolu na Dielo.
3. Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, resp. časti Diela, začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom podpisu Preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zákonníka - záväzok Zhotoviteľa je splnený riadne až dňom odstránením všetkých väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole).
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania, a za vady vzniknuté počas záručnej doby v prípadoch spôsobených porušením povinností Zhotoviteľom. Ak Objednávateľ prevezme práce so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe v prípadoch spôsobených porušením povinností Zhotoviteľa, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto väd.
5. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo čo ich mohol zistiť.
6. Objednávateľ v oznámení väd popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa, ak je to technologicky možné. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z väd uvedených v oznámení väd v určenej lehote alebo dohodnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom je viazaný cenami alebo sadzbami





uvedenými v tejto zmluve. Právo Objednávateľa na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstránenie väd Zhotoviteľom tým nie je dotknuté.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“) v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa čl. III odsek 1 tejto Zmluvy počas celej doby realizácie stavby. Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do dátumu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktoré sú pričítateľné Zhotoviteľovi.
8. Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny podľa čl. III odsek 1 tejto Zmluvy po dobu výstavby do odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.
9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.
10. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené si uplatniť u zhotoviteľa.
11. Poistenie podľa odsekov 7 až 10 tohto článku Zmluvy, musí kryť:
 - a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela,
 - b) Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
 - c) Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich z realizácie tejto Zmluvy.

IX.

Zmluvné pokuty a sankcie

1. Ak Zhotoviteľ nezhotoví predmet Zmluvy riadne a včas, objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10,00 EUR za každý začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká.
2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa. Ak lehota nebude určená, tak je povinný v plnej výške nahradiť škodu, resp. uhradiť sankciu a zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa.
3. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote podľa tejto zmluvy je 5,00 EUR za každý začatý deň omeškania.



4. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd počas záručnej doby v termíne určenom Objednávateľom alebo v dohodnutom termíne je 1000 EUR jednotlivo za každú vadu a za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
5. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať úrok z omeškania v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

X.

Riešenie sporov

1. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
2. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

XI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia zo strany Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce odsúhlasené Stavebným dozorom a náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s realizáciou Diela do dňa odstúpenia od Zmluvy.
2. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy a poveriť ich realizáciou tretie osoby z nasledovných dôvodov:
 - 3.1. Zhotoviteľ je z dôvodov na jeho strane v omeškaní s plnením termínov alebo medzitermínov uvedených v Harmonograme prác alebo v tejto zmluve o viac ako 10 dní,
 - 3.2. ak Objednávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na základe podanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020, Opatrenie 4 Investície do hmotného majetku, Podopatrenie 4.3,
 - 3.3. ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite v súlade s touto Zmluvou,
 - 3.4. ak Zhotoviteľ opakovane zanedbáva niektorú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa predmetu Zmluvy,
 - 3.5. bol na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je reštrukturalizačnom konaní, je v likvidácii, bol proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
4. Dôvody odstúpenia od Zmluvy alebo odobratia časti prác uvedené v odseku 3 tohto článku Zmluvy sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
5. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác, tvoriacich predmet Zmluvy v zmysle článku I. tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, vo výške ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela alebo jeho časti inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania



- vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to vo výške, ako táto presahuje výšku zmluvnej pokuty.
6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie Diela. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi.
 7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy aj v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od Zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
 8. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od Zmluvy najneskôr 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 9. Náklady vynaložené ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a všetky jej prípadné dodatky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto Zmluvy budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto Zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka za doručенú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy.
3. Ak je Zhotoviteľom skupina dodávateľov, t. j. skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči Objednávateľovi spoločne:
 - tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu Zmluvy,
 - tieto osoby ustanovia a oznámia Objednávateľovi vedúceho člena skupiny, ktorý má právnu subjektivitu a bude oprávnený na komunikáciu s Objednávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov počas celej doby trvania Zmluvy,
 - Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie počas celej doby trvania Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 292/2014 Z. z.) a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.





1260/1999, ako aj podľa nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.

Zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi pričom Objednávateľ si vyhradzuje za týmto účelom právo vyžadovať od Zhotoviteľa predloženie týchto zmlúv v úradne osvedčenej fotokópii.

4. Zmluvné strany nesmú postúpiť na tretiu osobu pohľadávky vzniknuté podľa tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiacich bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa väd predmetu Zmluvy, záručnej doby, nárokov na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa článku XI. tejto zmluvy.
4. Zmluva je vyhotovená v rovnopisoch pričom Objednávateľ obdrží 4 (štyri) rovnopisy, Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku 1 (jeden) rovnopis a Zhotoviteľ rovnopisy, z ktorých každý má platnosť originálu.
5. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú súčasťou tejto zmluvy a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do nadobudnutia účinnosti Zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela, podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
8. Nakoľko Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení ust. § 5a a § 5b. Za tým účelom Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.
9. Zmluvné strany potvrdzujú, že táto Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so Zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy.
10. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer vrátane Preambuly.

Príloha č. 2: Harmonogram realizácie prác.



VÝKAZ VÝMER

STAVBA : Lesná cesta Samostriel I. - rekonštrukcia

OBJEKT : Cesta

P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	1 - ZEMNÉ PRÁCE POPIS POLOŽKY	M.J.	SÚČET MNOŽSTVO
1	800-1	111201102	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi 10000m2 4500,0x2,0	m2	9 000,000
2	800-1	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	540,000
3	800-1	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	30,000
4	800-1	112201103	Odstránenie pňov priemer do 700 mm	kus	7,000
5	800-1	112201104	Odstránenie pňov priemer do 900 mm	kus	3,000
6	800-1	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m	hod	56,000
7	800-1	115101303	Pohotovosť čerpacej súpravy	deň	7,000
8	800-1	121101102	Zobratie lesnej pôdy s premiestnením do 100m 5100,0x2,0x0,15	m3	1 530,000
9	800-1	122302202	Odkopávky pre cesty v horn. tr.4 nad 100 do 1000 m3 VK kol.16 - 20% 2760,0x0,2	m3	552,000
10	800-1	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr 4 80% 552,0x0,8	m3	441,600
11	800-1	122402202	Odkopávky pre cesty v horn. tr.5 nad 100 do 1000m3 VK kol.16 - 50% 2760,0x0,5 pre sklady č.2,5,7 - 60% ((30,0x8,0x0,7)+(35,0x5,0x1,5)+(30,0x5,0x1,5)x0,6 Spolu :	m3	1 380,000 393,300 1 773,300
12	800-1	122602212	Odkopávky pre cesty v horn. tr.6-7 nad 100 do 1000m3 VK kol.16 - 30% 2760,0x0,3 pre sklady č.2,5,7 - 40% ((30,0x8,0x0,7)+(35,0x5,0x1,5)+(30,0x5,0x1,5)x0,4 Spolu :	m3	828,000 262,200 1 090,200
13	800-1	129403101	Čistenie korýt vodotokov š.do 5m hl. do 2,5m v hor.4 pre jestvujúce priepusty č.1 - č.15 15x(15,0x0,4x1,2)	m3	108,000
14	800-1	132301201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 <u>pre hospodárske výjazdy D = 50 cm</u> č.1-6, č.9,12,14,15 10x(4,6)=46,0m 2 priepusty podľa určenia odborného lesného hospodára hlavne na výjazdy do porastov 2x(4,6)=9,2 m uložene rúr (46,0+9,2)x0,7x0,8 čelá (2x12)x(2,6x0,8x1,0) <u>pre nové cestné priepusty D=60 cm</u> č.1 - č.10 uložene rúr 10x(6,9x1,0x0,8) čelá 10x(3,2x0,8x1,0) výtok a vtoková nádržka 10x((5,0x0,8x0,4)+(1,2x1,0x0,8)) <u>obvodové priekopy pre sklady č.1 - č.7</u> (60,0+40,0+145,0+110,0+45,0+80,0+40,0)x(0,5x0,8) <u>drenáže medzi cestou a skladmi č.1 - č.7</u> (40,0+30,0+105,0+30,0+35,0+60,0+30,0)x1,0x0,7	m3	30,912 49,920 55,200 25,600 25,600 208,000 231,000

			2,670-2,700, 2,750-2,800, 2,950-3,020, 3,240+3,280, 3,320-3,350 3,380-3,430, 3,820-3,880, 3,920-4,000, 4,070-4,110, 4,255-4,270 4,580-4,595, 4,660-4,680, 4,710-4,780, 4,820-4,910, 4,990-5,000 45+100+10+35+15+30+100+75+20+15+40+23+33+20+45+30+35 15+30+50+70+40+30+50+60+80+40+15+15+20+70+90+10 1326,0x3,2 pre výhybne 11x((20,0x2,0)+(20,0x1,0)) Spolu :		4 243,000
25	822-1	573211111	Postrek živičný spojovací z asfaltu 0,7kg/m2 cesta (s rozšíreniami v oblúkoch) 5100,0x3,3 výhybne č.1 - č.11 (11 ks) 11x((20,0x2,0)+(20,0x1,0)) Spolu :	m2	660,000 4 903,000
26	822-1	577156112	Asfaltový koberec -kryt šírky do 3,0 m hr.70 mm	m2	16 830,000
27	822-1	569711111	Spevnenie zemných krajníc kamenivom drveným 5100,0(2x0,5)	m2	660,000 17 490,000
28	822-1	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením 5100,0(2x0,5x0,06)	m3	17 490,000 5 100,000 306,000
P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO
29	822-1	919441211	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 30-50 cm pre 12 priepustov - hospodárske výjazdy D = 50 cm 12x2	kus	24,000
30	822-1	919441211	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 50-80 cm pre navrhované cestné priepusty č.1-č.10 10 ks pre existujúce priepusty č.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 14 ks Spolu :		10,000 14,000 24,000
31	822-1	919443111	Vtoková nádržka z lom. kameňa z rúr DN do 80 cm pre navrhované cestné priepusty č.1-č.10 pre existujúce priepusty č.3,4,5,6,,8,9,10,11,12,13,14,15 Spolu :	kus	10,000 12,000 22,000
32	822-1	919513111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.bet. DN 50 cm pre priepusty - hospodárske D = 50 cm celková dĺžka rúr (z pol.č.14) 46,0+9,2	m	55,200
33	822-1	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.bet. DN 60 cm cestné priepusty D=60 cm pre navrhované cestné priepusty č.1-č.10 10x6,9	m	69,000
34	P.C. SW	Umweltech.	Rúra V 50 K 50/230/8 D=50cm 55,2/2,3=24 ks stratné : 24 x 1,01	kus	24,240
35	P.C. SW	Umweltech.	Rúra V 60 K 60/230/8 D=60cm 69,0/2,3= stratné : 30 x 1,01	kus	30,300
36	SilvaLine	920000001	Montáž ocelevej zvodnice po 50m 40g dĺžky 5m do betónu zvodnice po 50m 40g dĺžky 5m v km 0,850-1,550, 1,700- 2,200, 2,650-3,150, 3,200-3,550 (700,0+500,0+500,0+350,0)/50,0 = 41 ks 41x5,0	m	205,000
37	SilvaLine	998222091	Zvodnica oceľová REVERDO 120x120 mm	m	205,000

14	800-1	132401101	Spolu : Hĺbenie rýh do 60 cm v horn. tr. 5 pre zvodnice 205,0x0,3x0,2	m3	626,232
15	800-1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 500 m pol.č.9	m3	12,300
16	800-1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m pol.č.11+12+13+14+14' 1773,3+1090,2+108,0+626,2+12,3		552,000
17	800-1	171201101	Uloženie sypaniny do nezhutnených násypov VK kol.17+pol.15+pol.16 - 50% (20,0+552,0+3610,0)x0,5 pre sklady Spolu :		3 610,000
18	800-1	171201203	Uloženie syp. na skládku pol.15+pol.16 - 50% bez 306,0 m3 na krajnice ((552,0+3610,0)x0,5)-306,0	m3	2 091,000 370,000 2 461,000
19	800-1	181201104	Úprava pláne v zárezoch v horn. 5 so zhutnením cesta 5100,0x4,4 sklady č.1-7 (40,0x8,0)+(30,0x5,0)+(105,0x20,0)+(30,0x40,0)+(35,0x5,0)+ (35,0x3,0)+(30,0x5,0) 420,0+150,0+2100,0+1200,0+175,0+175,0+150,0 Spolu :		1 775,000
20	800-1	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5 VK kol.13	m2	22 440,000
21	822-1	113108442	Rozrytie vrstvy krytu so živičným pojivom 5100,0x3,3	m2	4 370,000 26 810,000
P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	2 - ZAKLADANIE POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO
P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO
P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO
22	831-2	46321100	Rovnanina z lomového kameňa do 80 kg na výtoky jestvujúcich i navrhovaných priepustov (15+10)x(3,0x1,2x0,3) na výtoky zvodníc 41x(2,5x0,6x0,2) do drenáží (z pol.č.14) Spolu :	m3	27,000 12,300 189,000 228,300
P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	5 - KOMUNIKÁCIE POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO
23	822-1	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného 32-63 mm hr. 20 cm na odvozné miesta (z pol.č.19) na výjazdy č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12',13,14,15 16x(10,0x3,3) Spolu :		4 370,000
24	822-1	565141111	Podklad z kameniva obaľovaného asfaltom hr. 60 mm po zhutnení na vyspravenie úsekov v km 0,155-0,200, 0,400-0,500, 0,770-0,780 0,805-0,840, 1,020-1,035, 1,070-1,100, 1,160-1,260, 1,430-1,505 1,605-1,625, 1,645-1,660, 1,700-1,740, 1,750-1,773, 1,810-1,843 1,950-1,970, 2,050-2,095, 2,350, 2,380, 2,555-2,590, 2,635-2,650	m2	528,000 4 898,000

Podroky

STAVBA : Lesná cesta Samostriel I. - rekonštrukcia
 OBJEKT : Cesta

VYPRACOVAL : ING. FRANTIŠEK HÁBER

		1 - ZEMNÉ PRÁCE			2 - ZAKLADANIE			3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		
P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH	
1	800-1	111201102	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 10000m2	m2	9 000,000	1,200	0,0000	10 800,00	0,0000	
2	800-1	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	540,000	12,300	0,0000	6 642,00	0,0000	
3	800-1	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	30,000	27,600	0,0000	828,00	0,0000	
4	800-1	112201103	Odstránenie pňov priemer do 700 mm	kus	7,000	42,000	0,0000	294,00	0,0000	
5	800-1	112201104	Odstránenie pňov priemer do 900 mm	kus	3,000	72,000	0,0000	216,00	0,0000	
6	800-1	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m	hod	56,000	14,850	0,0000	831,60	0,0000	
7	800-1	115101303	Pohotovosť čerpacej súpravy	deň	7,000	4,800	0,0000	33,60	0,0000	
8	800-1	121101102	Zobratie lesnej pôdy s premiestnením do 100m	m3	1 530,000	2,550	0,0000	3 901,50	0,0000	
9	800-1	122302202	Odkopávky pre cesty v horn. tr.4 nad 100 do 1000m3	m3	552,000	9,750	0,0000	5 382,00	0,0000	
10	800-1	122302209	Priplatok za lepivosť v horn. tr.4	m3	441,600	1,950	0,0000	861,12	0,0000	
11	800-1	122402202	Odkopávky pre cesty v horn. tr.5 nad 100 do 1000m3	m3	1 773,300	29,400	0,0059	52 135,02	10,4625	
12	800-1	122602212	Odkopávky pre cesty v horn. tr.6 nad 100 do 1000m3	m3	1 090,200	48,000	0,0167	52 329,60	18,1627	
13	800-1	129403101	Čistenie koryt vodotokov š.do 5m hl. do 2,5m v hor.4	m3	108,000	52,500	0,0000	5 670,00	0,0000	
14	800-1	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5	m3	626,232	75,750	0,0000	47 437,07	0,0000	
14'	800-1	132401101	Hĺbenie rýh do 60 cm v horn. tr. 5	m3	12,300	105,000	0,0000	1 291,50	0,0000	
15	800-1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 500 m	m3	552,000	2,550	0,0000	1 407,60	0,0000	
16	800-1	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5 do 500 m	m3	3 610,000	3,150	0,0000	11 371,50	0,0000	
17	800-1	171201101	Uloženie sypaniny do nezhutnených násypov	m3	2 461,000	1,875	0,0000	4 614,38	0,0000	
18	800-1	171201202	Uloženie syp. na skládku	m3	1 775,000	1,050	0,0000	1 863,75	0,0000	
19	800-1	181201104	Úprava pláne v zárezoch v horn. 5 so zhutnením	m2	26 810,000	0,750	0,0000	20 107,50	0,0000	
20	800-1	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5	m2	13 620,000	3,600	0,0000	49 032,00	0,0000	
21	822-1	113108442	Rozrytie vrstvy krytu so živičným pojivom	m2	16 830,000	1,875	0,0000	31 556,25	0,0000	
							SPOLU	308 605,99	28,6252	
P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH	
							SPOLU	0,00	0,0000	
								0,00	0,0000	
P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH	
								0,00	0,0000	

KRYCÍ LIST
(PREHĽAD NÁKLADOV ODBYTOVÉHO ROZPOČTU STAVEBNÉHO OBJEKTU)

STAVBA : Lesná cesta Samostriel I. - rekonštrukcia
OBJEKT : Cesta

INVESTOR :
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. František Háber
VYPRACOVAL : Ing. František Háber

Počet a druh merných jednotiek : 5 100,00 m
Náklady na mernú jednotku : 201,96 eur/m

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V EURÁCH	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVEBNÉHO OBJEKTU	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Práce mont-dodávka :	0,00
Práce stav - HSV :	1 030 000,00
Práce stav - PSV :	0,00
Prírážky, zrážky-S :	0,00
ZRN celkom :	1 030 000,00
CELKOVÝ NÁKLAD S DPH :	1 236 000,00

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :

PEČIATKA

PODPIS

DÁTUM
február 2015

GENERÁLNY PROJEKTANT :

PEČIATKA

PODPIS

DÁTUM
február 2015

AV - OAV, s.r.o.
Ohradčianska 65
031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 36399621 IČ DPH: SK2020127582
tel./fax: 044/56 244 83

Spoločnosť s účtami v obci Sáčotné, p.s.
Sáčotné 18, 018 16 Domaniza
IČO: 42 284 686
DIČ: 2024054373

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH	SPOLU	0,00	0,0000
22	831-2	46321100	Rovnanina z lomového kameňa do 80 kg	m3	228,300	99,000	2,0328	22 601,70	464,0882	SPOLU	22 601,70	464,0882
P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	5 - KOMUNIKÁCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH			
23	822-1	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného 32-63 mm hr. 20 cm	m2	4 898,000	10,050	0,3863	49 224,90	1891,8525			
24	822-1	565141111	Podklad z kameniva obafovaného asfaltom hr. 60 mm po zhut.	m2	4 903,000	15,500	0,1505	75 996,50	737,9996			
25	822-1	573211111	Postrek živичný spojovací z asfaltu 0,7kg/m2	m2	17 490,000	0,495	0,0006	8 657,55	10,6689			
26	822-1	577156112	Asfaltový koberec - kryt šírky do 3,0 m hr.70 mm	m2	17 490,000	22,000	0,1744	384 780,00	3050,6058			
27	822-1	569711111	Spevnenie zemných krajíníc kamenivom drveným	m2	5 100,000	3,300	0,1023	16 830,00	521,7300			
28	822-1	569903311	Zhotovenie zemných krajíníc so zhutnením	m3	306,000	13,875	0,0000	4 245,75	0,0000	SPOLU	539 734,70	6212,8568
P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH			
29	822-1	919441211	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 30-50 cm	kus	24,000	714,000	7,0116	17 136,00	168,2772			
30	822-1	919441221	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 50-80 cm	kus	24,000	1418,038	16,7630	34 032,91	402,3115			
31	822-1	919443111	Vtoková nádržka z lom. kameňa z rúr DN do 80 cm	kus	22,000	1650,000	16,0471	36 300,00	353,0364			
32	822-1	919513111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.bet. DN 50 cm	m	55,200	84,000	0,7989	4 636,80	44,0993			
33	822-1	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.bet. DN 60 cm	m	69,000	99,000	0,9473	6 831,00	65,3651			
34	P.C. SW	Umweltech.	Rúra V 50 K 50/230/8 D=50cm	kus	24,240	254,561	0,0000	6 170,55	0,0000			
35	P.C. SW	Umweltech.	Rúra V 60 K 60/230/8 D=60cm	kus	30,300	314,192	0,0000	9 520,00	0,0000			
36	SilvaLine	920000001	Montáž ocelevej zvodnice po 50m 40g dĺžky 5m do betónu	m	205,000	18,600	0,0000	3 813,00	0,0000			
37	SilvaLine	998222091	Zvodnica oceľová REVERDO 120x120 mm	m	205,000	64,500	0,0000	13 222,50	0,0000	SPOLU	131 662,76	1033,0895

STAVBA : Lesná cesta Samostrieľ I. - rekonštrukcia
 OBJEKT : Cesta

VYPRACOVAL : ING. FRANTIŠEK HÁBER

CENNÍK	Č.ODDIELU	REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAV. PRÁC HSV	M.J.	TONY	JEDN.CENA	V EURÁCH
	1	ZEMNÉ PRÁCE				308 605,99
	2	ZAKLADANIE				0,00
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				22 601,70
	5	KOMUNIKÁCIE				539 734,70
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				131 662,76
		Medzisúččet :				1 002 605,15
	Č.POLOŽKY	PRESUN HMŔT :				
822-1	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	t	7 738,66	3,540	27 394,86
		SÚČET STAVEBNÝCH PRÁC - ZRN HSV				1 030 000,00


AF - DAF, s.r.o. ©

Okoličianska 65

031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 36289621 IČ DPH: SK2020127592

tel./fax: 044/56 244 83



Stavba :
Lesná cesta Samostriiel I - rekonštrukcia

Zahájenie stavebných prác 1.apríla a ukončenie prác 10.apríla 2016

Popis	Rok																														
	Mesiac			máj			jún			júl			august			sept.															
	Týždeň	NH		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
Cesta	12 586,100																														
1 - Zemné práce	6 450,200																														
2 - Základy	0,000																														
3 - Zvislé konštrukcie	0,000																														
4 - Vodovonné konštrukcie	270,332																														
5 - Komunikácie	4 500,000																														
9- Ostatné konštrukcie	1 365,568																														
Spolu :	12 586,100																														

45 pracovníkov + 1 THP



AP. CAR, s.r.o. ©
 Okolíčianska 65
 031 04 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36389621 IČ DPH: SK220187362
 tel./fax: 044/56 244 83

V Sádочnom dňa 15.02.2016


V Lipt.Mikuláši,dňa 15.02.2016

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Anton Sádecký, predseda
Spoločenstvo gruntu v obci Sádочné, p.s.

František Čenka, konateľ
AF-CAR,s.r.o.



Spoločenstvo gruntu v obci Sádочné, p.s.
Sádочné 13, 018 16 Domaníža
IČO: 42 284 686
DIČ: 2024054373

-1-

AF - CAR, s.r.o. ©
Okoličianska 65
031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 36399621 IČ DPH: SK2020127592
tel./fax: 044/56 244 83

