1.1 Objednavatel’:

€

Statutdrny zdstupca :
1CO:

1.2 Zhotovitel’:

Statutarny zéstupea:
ICO:

DIC:.

1C DPH:

Registrovany:

i -

Zmluva o dielo ¢&. A’Z L7

uzavretd podla § 536 a nasl. Obchod. zakonnika

(dalej iba ,,zmluva®)

Clanok I. Zmiuvné strany

Obec Pruzina

Pruzina 4185,

018 22 Pruzina

Michal Usiak — starosta
00317730

(d’alej len ,, objednavatel’ )

OSMONT elektromontaze, s.r.o.
MladeZnicka 108

017 01 PovaZska Bystrica

Milo§ Samul - konatel’

46417893

2023369810

SK7020000988

OR OS v Trendine, odd.: Sro, viozka islo: 25299/R

(d’alej len ,, zhotovitel” )

Clanok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom pinenia je realizacia diela:

- RozSirenie verejného osvetlenia obci Pruzina- Klokocova

v rozsahu podla prilohy €. 1 — vykaz vymer ,ktory je neoddelitelnou sucast’ou tejto zmluvy.

2.2 Podklady pre uzatvorenie tejto zmluvy si:

- vykaz vymer , ktory je prilohou ¢.1. tejto zmluvy o dielo. PriloZeny vykaz -vymer musi
obsahovat konkrétny nazov poloziek, mermné jednotky, mnoZstvo, jednotkové ceny bez
DPH, celkovi cenu za jednotlivé poloiky a cenu diela spolu
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2 % Sidastou predmetu je tieZz dodavka vietkyveh dokumentov, dokladov a certifikatov, ktoré si

poZadované platnymi pravnymi predpismi, normami STN a inymi normami, ktoré sa vztahuj
na &innosti, materialy, zariadenia a ostatne sucasti predmetu diela, a to najma:
- presny a Uplny zoznam materidlov a zariadeni, kioré st stucastou odovzdavane] dodavky,

vratane atestov a certifikatov zabudovanych vyrobkov a materialov platnych v SR .
- revizne skusky,

- ostatné doklady vztahujuce sa k danému predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy
- skuSobny chod, zaregulovanie systému, zaucenie obsluhy

- projekt skutoéného vyhotovenia.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom arozsahom diela
a vykazom vymer, vykonal podrobni obhliadku miesta vykonania diela, Ze si mu zname
technicke, kvalitativne a iné¢ podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi odbornymi
znalostami a kapacitami, ktoré si k riadnemu zhotoveniu predmetného dicla potrebné.

Clanok TIL Terminy a miesto plnenia diela

3.1 Zhotovitel' sa zavizuje predmet diela Specifikovany v ¢l Il tejto zmluvy zrealizovat
v nasledovnych terminoch:

Termin zacatia prdac :
Termin kompletného ukonclenia a odovzdania diela:

3.2 Zhotovitel sa zavdzuje plnit’ aj dielie (Ciastkové) terminy a terminy stavebnych pripravenosti
/medziterminy/ v zmysle dohody so stavbyvedicim objednavatel'a zapisané v stavebnom
denniku alebo zhotovitel'ovi pisomne oznamenych.

3.3 Zhotovitel’ je povinny ihned’ pfsomne obozndmit’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych
terminov podl'a harmonogramu stavby. .

3.4 Objednavatel je opravneny posunut’ zacéiatok realizacie diela v pripade poZiadavky investora,
alebo inych okolnosti braniacich zacatiu realizacie diela. V takomto pripade, ked’ objednavatel’
vyuzil svoje opravnenie vyplyvajice ztohoto bodu, sa termin kompletného ukoncenia
a odovzdania diela posuva o pocet dni o ktoré sa posunul zadiatok realizicie diela, pokial’ sa
zmiuvné strany nedohodna inak.

[

5 Ak by bolo zacatie zhotovenia diela zavinenim zhotovitela posunuté oproti terminu
uvedenému v bode 3.1 tejto zmluvy plati, Ze aj napriek tejto skutoénosti musi byt termin
ukonéenia a odovzdania diela objednavatel'ovi dodrzany bez naroku na zvySenie ceny za dielo
dohodnutej v tejto zmluve.

-

3.6 Miesto pluenia je stavba objednavatel’a : obec Pruzina

Clanok IV. Cena diela

4.1 Cena diela podla ¢l. Il tejto zmluvy je stanovena v zmysle Zak. €. 18/1996 Z.z. o
Cena diela bez DPH 23 804,39 EUR
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L2 Cena diela nemdzZe byt menena jednostranmym ukonom zhotovitela.

Dohodnuté jednotkové ceny v zmysle priloZens] cenove] ponuky st pevné.
£ 3 Vietky naviac prace je potrebné pred realiziciou vzidjomne odsthlasit. Naviac prace bude
moiné uhradit’ len v priprade, ked’ tieto prace pisomne odsahlasi investor diela a budi riefené

‘ormou dodatku k zmluve o dielo.

Clanok V. Platobné podmienkv a fakturicia

3.1 Fakturacia za zrealizované prace bude prebichat mesaéne k poslednému pracovnému diu
mesiaca na zaklade vzajomne odsuhlaseného sipisu vykonanych prac a dodavok, ktory bude
tvorit’ prilohu faktiry. Prilohou poslednej faktiry musi byt aj protokol o odovzdani a prevzati
stavby vyhotoveny v zmysle zmluvy.

Splatnost’ faktar je 30 dni odo dila doru¢enia faktiury objednavatelovi.

5.2 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti podla odseku 5.3. tohto ¢lanku a nebude
k nej pripojeny odsthlaseny supis prac a dodavok je objednavatel opravneny ju vratit
zhotovitelovi. V takomto pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti. Doruéenim opravenej
faktiry zhotovitelovi zacina plynat nova 30 dnova lehota splatnosti.

5.3 Kazda faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu

a nasledovné daje:

- ¢islo faktiry

- nazov a sidlo zhotovitel'a, jeho 1CO, DIC a IC DPH

- predmet zmluvy, stavba

- deti odoslania a lehotu splatnosti

- datum dodania

- oznacenie peflazného ustavu a Cislo U¢tu na ktory ma byt zaplatend a ktoré je uvedené
v zahlavi zmluvy :

- celkova Ciastku k thrade

- supis vykonanych pric a dodavok, overeny zastupcom objednavatela

Prilohou koneénej faktary musi byt aj protokol o odovzdani a prevzati stavby vyhotoveny

v zmysle zmiuvy.

Ly

.5. Objednavatel’ sa nedostava do omeskania platby, pokial’ zo zavinenia zhotovitel'a neobdrzal
finan¢né prostriedky od investora na svoj uéet. Objednavatel’ sthlasi s tym, Ze zhotovitel si
ticio skutoénosti mdZze overit’ u investora. Pokial’ nastane situdcia, Ze investor neodsthlasi
objednavatelovi fakturaciu z dévodu zavinenia zhotovitela, objednavatel vystavi zvIast
fakiuru za prace zrealizované zhotoviteFom a zhotovitel’ zabezpedi odsuhlasenie tychto prac
od investora. Po odstrdneni zavinenia a obdrZani finanénych prostriedkov od investora na
ucet, uhiradi objednavatel’ platbu zhotovitelovi najneskér do 7 dni.

LA
)

. Vlastnicke pravo na zhotovené dielo prechddza na objednavatela dilom zaplatenia koneénej
faktiry. Zodpovednost’ za $kodu prechadza na Objedndvatela po pisomnom odovzdani diela
Zhotovitel'om Objednavatelovi. -

LA

. 'V pripade nerealizovania niektorych prac alebo dodavok, ktoré s predmetom ponuky, bude
cena upravena o odpocet nerealizovanych prac a dodavok.
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Clanok VI. Dodacie podmienkv pre zhotovenie diela

Thotovitel je povinny v zmysle zak. & 5076 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov pouZit
ore realizaciu diela len materialy a vyrobky, kioré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti
realizov aného diela bola pri beZnej udribe zarucenda pozadovand mechanicka pevnost’ a
sizbilita, poziarna bezpednost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia
3 tc?_ncénosti pri uzivani v zmysle zék. ¢. 264/1999 Z.z. v zneni neskor$ich zmien a doplnkov
a prislusnych pravnych predpisov.

V' priebehu prac zhotovitel'a musi byt’ na stavenisku trvalo pritomny zodpovedny pracovnik
zhotovitel’a, ktory bude mat’ pravomoc rieSit’ pripadné problémy, vzniknuté v priebehu
vystavby.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
konante, bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, pracovnikov jeho pripadnych
subdodavatelov a ostatnych osdb nim pozvanych na stavbu pocas jej realizicie a za
sledovanic a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny riadne viest’ stavebny, resp. montazny dennik (dalej len SD), v ktorom
budl denne realizované zéapisy zodpovedajice skuto¢nosti a v dostatoénom rozsahu
a podrobnosti v originali a v dvoch kdpiach a do ktorého bude zapisovat’ vietky skutocnosti
rozhodujlce pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah dennika. Zaznamy
Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela, ktory je povinny predloZit
stavbyvedicemu ¢ objednavatela denny zdznam najneskdr nasledujici pracovny defi.
Stavbyvedici objedndvatela je povinny do troch pracovnych dni od obdrzania zapisu v SD
zaznamenat' pripadny nesthlas s obsahom denného zéznamu a to s uvedenim dbévodu.
Zaroven je stavbyvedci objednavatela opravneny po svojom zapise zobrat’ kopie prislusnych
stran SD.
V priebehu pracovného €asu musi byt SD na stavbe trvalo pristupny.
Povinnost' viest’ SD sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.
Dohody, vyjadrenia, podpisy zdpisov v SD nie je mozné povazovat’ za dodatky tejto zmluvy
o dielo, ale s0 podkladom pre vypracovanie dodatkov, respektive pre zmenové konanie
zmluvnych stran.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovi? dielo v najvy$Se] kvalite, za pouzitia najmodernejich
technologickych postupov a znalosti, bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny po prevzati dicla objednavatelom vypratat’ stavenisko do 5 dni.
Zhotovitel’ bude udrZiavat’ na prevzatom stavenisku a na jeho bezprostrednom okoli a na
pouZivanych inzinierskych siefach poriadok a Cistotu a odstrafiovat’ odpady a nelistoty
vzmiknuié z jeho prac v stlade so zakonom NR SR ¢€.223/2001 Z.z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a jeho vykonavacéj vyhlagky MZP SR &. 283/2001 Z.z a ¢.284/2001 7.7
v zneni neskor§ich predpisov.

7 Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

- ma opravnenie a odbormu spdsobilost’ na riadne vykoname diela,

- preveril vietky podklady a skuto&nosti potrebné pre riadne vykonanie diela, uznava ich za
dostatujuce, bez vad a uplné,

- je schopny riadne vykonat’ dielo v silade so zmluvou podl'a tychto podkladov bez dodatkov
a zvysenia ceny.
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wedmavatel zodpoveda za vietky majetkopravne a pradvne zaleZitosti vyplyvajice
svebmikovi zo stavebného zdkona a zabezpedi nerueny priebeh montaze od vplyvu tretich

5 2 uez objednédvatel zabezpedi na svoje naklady vietky stavebné prace(vykop-zasyp
s=love trasy ) ktoré su potrebne na z realizovanie tohoto diela

sednavatel zabezpedi zhotovitelovi:
® 5.1 Uvolneny priestor pre realizaciu diela , trasy na prisun doddvok .
= 8 2 lsteny privod elektricke) energie k rozvadzadom zariadeni.
%3 Stavebné prace a doda zhotovitel'ovi platné stavebné povolenie a tito realizdciu

Ihiednavatel po¢as montdzi poskytne:
591 Elektrickt energiu (230 V/400 V, 3 kW) vo vzdialenosti do 30 m od pracoviska
5.9.2 PouZivanie WC pre pracovnikov.
£.9.3 Vjazd a parkovanie motorovych vozidiel v blizkosti realizacie
£ Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze, technické a iné informacie a skutoénosti, ktoré mu boli zverené
ohjednavatelom, alebo investorom stavby, neposkytne ani nespristupni nijakym tretim
wobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela ani tieto informacie a iné
skutocnosti nepouzije pre iné 0lely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na obchodné a technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré s bezne dostupné
iretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrant zodpovedajicim spdsobom. Zavizky
mi¢anlivosti zhotovitel'a pretrvavaji plne v platnosti a a¢innosti pocas celej doby trvania
zmluvy a dalej po dobu dvoch rokov odo dila podpisu odovzdivacieho a preberacicho
protokolu.

6.12 Z odovzdania a prevzatia diela bude vyhotoveny pisomny zapis, ktory podpisSu opravneni
zastupcovia objednavatel’a a zhotovitela.
Zastupca objednavatela:
Zastupca zhotovitela:

Vsetky zariadenia zhotovitel'a sa po ich preprave na stavenisko povazuji za uréené  vyluéne
na realizaciu diela. Objedndvatel’ nezodpoveda za stratu alebo poskodenie zariadenia
zhotovitela.

Clanok VIL Odstapenie od zmluyy

Objedndvatel’ e opravneny odstupit’ od zmluvy:

- ak zhotovitel' bezddvodne odmictne prevziat stavenisko

- ak zhotovitel' nedodrZiava kvalitu vykondvancho dicla podl'a STN a objednavatel'om
mstene vady neodstrani v dohodnutych terminoch

- ak showovitel’ v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby poddodavatelom
alebode do likvidacie.

72 Zhotovitel je opravneny odstapit od zmluvy; -

- ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky a tym zhotovitelovi znemoziuje vykonanie dicla.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy,
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstipit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor viak do 15 dni potom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky odoslania oznamenia.
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womde Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 7.1. resp. 7.2., vykonané prace budu
r "-_...'_'r:: Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitel'ovi vznikli

¢ el s v zmluvnej cene rozpracovaného diela,

Clanok VUL Zmluvné sankcie

T zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavizkov zmluvnd pokutu:
cemy diela za kazdy zacaty defi omeskania s odovzdanim dokonéeného diela.

sramenie kazdej vady a nedorobku uvedencho v zépisnici o odovzdani a prevzati diela
st lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 5,-EUR denne az do jeho

mefkanie s odstrAnenim vad reklamovanych v zéruénej dobe 5,-EUR  denne az do ich
dsiranenia a to za kaZzda vadu zv1ast.
oripade, 7e zhotovitel’ nebude viest' stavebny dennik v stlade so zmluvou, objednavatel
sprevezme viykonané prace a nepodpiSe supis vykonanych préc.
wednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s (hradou faktiry zmluvnd pokutu vo
vike 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy defi omeskania.

“zplatenie zmluvne) pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitela uhradit’ objedndvatelovi Skodu,
ra vznikla nesplnenim zévizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaji.

Clanok IX. Odovzdanie a prevzatie

Zhotovitel’ vyzve Objednavatel'a min. 2 dni vopred k odovzdaniu a prevzatiu diela.
Odovzdanie a prevzatie diela pisomne potvrdia poverené osoby zhotovitel'a a objedndvatel’a.

Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel’ odovzda objednavatel’ovi vietky doklady uvedené v
¢l 1T Predmet zmluvy, bod 2.3 tejto zmluvy.

Skutonost, ze zhotovitel odovzdal vietky doklady, ktoré sa vztahuju k danému predmetu
pinenia musi potvrdit’ stavbyvediici objednévatela na protokole o ukondeni prac, ktory bude
prilohou koneénej faktary.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odeudzenie veci a majetku, ktoré
mu objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Thotovitel je majitefom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko a nezabudoval do diela
nocas cele] vystavby. Nebezpedie vietkych §kdd na tychto veciach alebo tymito vecami pri
realizacn stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel’.

1o je ukoncené vtedy, ked’ nema Ziadne vady alebo nedorobky a bolo odovzdané a prevzaté
rmysle wohio ¢lanku a zhotovite) odovzdal objednédvatelovi vietky doklady v zmysle bodu

w

Clanok X. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za realizaciu stavby podPa podmienok tejto zmluvy.

2 Zmluvné strany dojednavaju zaruénid dobu na 24 mesiacov, polas ktorej zhotovitel

zodpoveda za vady diela. Zaruke nepodlicha spotrebny material.  Zaruéna doba zaina
plynut’” diiom odovzdania a prevzatia diela investorom a odstrdnenia vad a nedorobkov,

uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela s investorom.
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s wmenim naroku objednéavatefa z vad diela sa plynutie zaruénej doby celcho dicla
emaiune, @ 10 aZ do doby odstrénenia tychto vad. Po odstraneni tychto vad plynutie zaruéne;

by pokracuije.

siow =2 rozumie najmd odchylka v kvalite, rozsahu, parametroch a vyhotoveni diela,

smovenych v tejto zmluve a v projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumic najma
mecowoncena praca oproti projektu stavby na realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.
Thocoviiel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim zistenych vad diela podla tohto &lanku
miavy 1hned’, najneskor vSak do 30 dnf od uplatnenia prav objedndvatela zo zaruky a vady
Zarinitl v objednavatelom urcenej lehote a ak takd stanovend nie je, tak v ¢o najkraiSom
=chmicky moZnom case. Vetky tieto prace a dodavky budu vykonané zhotovitelom na jeho
s=ine naklady. Havarijné stavy a prevadzkové vypadky je povinny zhotovitel odstranit’
sorztom po ich nahlaseni objednavatelom najneskdr do 48 hodin.
W pripade porudenia povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tomto bode, akceptuje zhotovitel,
= objednavatel” je opravneny vykonat’ odstranenie vady na jeho ndklady sam a/alebo inym
Swotovitelom, pricom zaruéni doba nebude narusend, ani zhotovitel’ nestrati zodpovednost
= vady diela a povinnosti mu vyplyvajice zo zaruky.

Uplainené ndroky objednavatel’a z vad diela sa riadia aj ustanovenim § 564 Obchodného
akonnika.

7 Jhowovitel nezodpovedd za vady, ktoré nastali v désledku neodborného zasahu alebo

codbomého ugivania zo strany objedndvatela alebo inej osoby.
Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za

vznik ktorych nenesie. Naklady takto vzniknuté zhotovitelovi bud uhradené na zdklade
vzajomne] dohody.

Clinok XI1. BOZP

Ihowvitel zabezpe€i vietky opatrenia BOZP pre realizdciu predmetu plnenia. V pripade
pracovncho Grazu alebo mimoriadne) udalosti zhotovitel plne preberd zodpovednost za
nastedky 7 who vyplyvajlce.

“a stavbe je prisny zdkaz poZivania alkoholu, drog a inych omamnych latok. Zhotovitel’ je
nowmmy zabezpedif dodrZiavanie tychto opatreni.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze zabezpedi pohyb svojich pracovnikov len na uréenom pracovisku.

el sa zavdzuje strikine dodrZiavat’ vicobecne zavizné pravne predpisy BOZP, BP,
. STN wvkajicich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrane ZP.

* Thotovitel je povinny viest evidenciu svojich pracovnikov od ich néstupu do prace az do

oustenia pracoviska a  tifo na  poziadanie objednavatela kedykolvek predlozit
nahhiadnutiu jeho zodpovednému pracovnikovi.

Ihowvitel je povinny vybavit' svojich pracovnikov riadne a viditelne oznafenym logom
Grmy, ako aj potrebnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami. Pracovnici zhotovitela,
<tori budu vykonavat’ prace pre objedndvatela, musia pouzivat’ predpisané OOPP pre précu,
kiora budd vykonavat’ (ochranni prilbu, pracovné obleenie, pracovna obuv, opasky,
posiroje  pri montaznych pracach, atd’) a vetky prostriedky poZzadované prislusnymi
zavaznymi predpismi.
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@ msvimme, Fe o vietcl jeho zamesinanci budu vykonavat a dodrziavat pri
Lo Cobedmanich prac asluzieb prisluné bezpecnostné predpisy, techneologické

sy e, silkiadnd bezpecnosing predpisy a predpisy o ochrane pred poZiarmi.

Clanok XIL Ziveretné ustanovenia

bechodneho zakonnika.

T2 zmluva je wvyhotovena v dvoch exempldroch s platnostou origindlu, z ktorych i
vhotovenie obdrzi zhotovitel’ a 1 vyhotovenie objednavatel’,

Neoddelitelnou sic¢ast’ou tejto zmluvy si:
- priloha €. 1 - vykaz vymer

Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili, porozumeli mu,
@it vodl nemu vyhrady auzavreli ju nie vtiesni, ani za napadne nevyhodnych

DesTTICTHOK, . d
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- - ViiNanwranlnonibe on,

ETealhtiammantAle

BES,

. mmvesvemy vAEVAMER Ty \ I.
vl issvEmbtlsiniles ‘ J
EPS, CLTV -

Dodavatel) Objadnbvatal Stavba: [niha savetlenis ahes

O5MONTelektramantdle, s.r o O Pruding

Middelnicka 108 Prufine 415 Predmat : Varajnd aavetlanie

017 01 Povalkalid Bystrice 018 22 Prubine Batum: 16.02

IC0: 46417893 o 317750

I€ DPH: SKFO200000984 oug : 2020684754 vypracoval: Pinjho Cudovi

Monta? sitnoprudoych rozvodov a zariadeni
Objekt: P.&. Typ |Popis Kéd tovary MJ I Mnosetval  Joena JCena oetkom bez
(EUR) DPH (EUR)

S0 01. Rozsirenie Verejného osvetlenia v ¢asti obce - Kloko&ova
1 M StoZiar verejnéheo osvetlenia votknuty 6m STK 80/60/3ZN ks 12 257.04 3084,48
2 K Montaz stoZiadu do vydky 6m ks 12 26,38 316,34
3 ] Svietidlo uliéné LED s adaptérom na stlp 80mm ALMA ILED 35W 1P66 3300im ks 12 224,20 2690,35
4 K Montaz svietidia dovysky 6m ks 12 10,97 131,64
5 M Kabel CYKY-J 3x1.5mm CYKY-J 3x1.5 m 96 0,44 41,86
6 K Montaz kabla CYKY-J 3x1.5mm m 96 0,83 89,09
7 M StozZiarova svorkovnica pre dva okruhy TBROSA 2 ks 12 21,48 257,72
8 K Montaz svorkovnice do dvoch okruhov ks i2 3,26 38,07
g ] Kablova chranitka kopeflex 50/41 TrubkakKF50 m 350 0,51 179,27
10 K Montaz kablovej chraniéky m 350 G,75 263,20
11 M Kabei AYKY-J 4x16mm AYKY-J 4x16 m 393 1,57 617,32
12 K Montaz kabla AYKY-J 4x25mm m 393 0,99 387.50
13 M Kablova hlava zmrifovacia 4x25 ks 24 4,20 100,80
14 K Ukoncgenie k&bla zmrétovacou zéklopkou ks 24 2,64 83,31
15 M Svorka pripojovacia SPO1 ks 12 0,60 7.20
16 M Busirka zmritovacia Z7Z 16-35 ks 8 3,07 18,39
17 M Svorka pre spajanie vodica FeZn 10 Svorka SS ks 24 0,60 14,40
18 K Montaz svorky do dvoch skrutick ks 38 1,24 44 57




W TR R e

{0 i

1 Ko Pripeenie spolibibg dea 0 B , N M 1 LR
(1] Ko Contating nihimdy e pravidak sleyibngih strojov hpl 1 LEINE Min
1] M Pamoeny pedrabig maleidl L 1 T422.78 TA2 28
1] : K Pomeond pedrlng dkany % 1B 1880, 55 28343
Montal siinepridovyoh rosvodov & eariadent spoli ber DPH; 10456,35
Jomnd prioe

28 I Zhelavenin kablowého wykopy v homine tr, 5 do hibky 60cm ™ m3 136,3 18,76 2557 40
20 K Zhotovenie jamy pra slodlarovy zdklad m3 36 57,84 208235
ar K Premiesinenia zeminy m3 83 12,67 117831
28 K Stoziarovy zhklnd ks 22 150,00 3300,00
20 M Piesok na zhotovenie kablového 182ka m3 16 48,39 774,18
a0 K Zhotovenie kablového 1ozka m3 16 16,84 271,08
3 M Vystrazna folia m 230 0.04 0, dd
32 K Rozvinutie vystraznej félie m 238 R V] LR
33 M . Kéblova chranicka DN200 m iLH UL ooa, 20
34 K Monta# chranidky 1 102 FRL | 44
35 K Zahrnutie kablového vykopu vratane provizdrnej Gpravy terdnu do Gem ma 1889 a3 1104 08
38 K Vyty&enie podzemnych vedeni Wpl 1 #80.00 LI ]
37 K Geodetické zameranie stavby Kl i ERR NG fir o0
Zemné prace spolu bez DPH: 13040, 04
Mont4s silnopridovych rozvodov a zariadeni objektu SO 01. SPOLU boz DPH: O panoege e

DPH 4 TH0 08 ¢
celkové cena s dph a0 66,27 €

Vypracoval:  Milog Samul
Datum: 16. februar 2017
Padpis:
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